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Bartoszyce  21.05.2015 

 

KOMUNIKAT 

 

 

Nasz znak: 271.13.2015 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na poprawę warunków komunikacyjnych terenów 

              rozwojowych i bezpieczeństwa w mieście Bartoszyce poprzez przebudowę ul. Kard. 
             Wyszyńskiego (droga gminna 201023N) i budowę części ul. Armii Krajowej (droga 

gminna 201028N) budowę ul. Wybrzeża w Bartoszycach.  
 

  Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje  

o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zapytania: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi 
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 
nie obciążają Wykonawcy.  

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla 
stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.  

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji 
warunków gruntowych, geologicznych lub wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania 
robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na 
podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

5. W części V pkt 1 ppkt 3 SIWZ Zamawiający wskazał, że wymaga, aby w zakresie warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca 
wykazał się ,,dysponowaniem robotników wykwalifikowanych 20 osób”. W ocenie Wykonawcy 
postanowienie takiego warunku jest nieproporcjonalne oraz nieadekwatne do przedmiotu niniejszego 
zamówienia oraz godzi w zasadę równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wykonawców.  

Wykonawca przypomina, że zakres swobody Zamawiającego w formułowaniu warunków udziału w 

postępowaniu nie jest nieograniczony. Jednym z ograniczeń swobody zamawiającego w doborze 



 

Urząd Miasta Bartoszyce 
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 
NIP:         743-000-77-29 
REGON:  000524329 

E-mail:    urzad.miasta@bartoszyce.pl 
WWW:    www.bartoszyce.pl 
Telefon:  89 762 98 04 
Fax:         89 762 98 05 

Wydział: Organizacyjno – Administracyjny 
Telefon: 89 762 98 17 
E-mail: woa@bartoszyce.pl 
Opracował(a):  

Strona 2 z 11 

warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz jego treści 

jest zasada proporcjonalności. Zgodnie z ww. zasadą zamawiający powinien dokonać opisu sposobu oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby ich powiązanie i proporcje w 

odniesieniu do przedmiotu zamówienia nie uniemożliwiały wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom 

zdolnym do ich wykonania (zob. wyrok KIO z dnia 06.09.2011 r., KIO 1820/11). Dodatkowo Zamawiający, 

kierując się zasadą proporcjonalności, powinien formułować warunki dopuszczenia do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób odpowiadający wielkości, stopniowi 

skomplikowania oraz przedmiotowi zamówienia. Zamawiający może wymagać wykazania się przez 

wykonawcę niezbędną wiedzą czy specyficznymi umiejętnościami, lecz muszą być one adekwatne do 

przedmiotu zamówienia, choć niekonieczne tożsame.  

Mając powyższe na uwadze Wykonawca wskazuje, że żądanie Zamawiającego, aby Wykonawca 

dysponował  - oprócz osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót drogowych, robót instalacji sieci 

deszczowej i wod. – kan. oraz robót sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej (po 1 osobie) - dodatkowo 

także 20 wykwalifikowanymi robotnikami narusza zasadę określoną w art. 7 ust. 1 ustawy pzp, a 

mianowicie zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji, a także jest nieproporcjonalne do 

przedmiotu zamówienia. Celem warunków udziału w postępowaniu jest ustalenie, czy wykonawca 

wykona zamówienie w sposób określony w dokumentacji przetargowej, a tym samym dokonanie wyboru 

wykonawcy który da rękojmię należytego wykonania danego zamówienia publicznego. W ocenie 

Wykonawcy wystarczającą rękojmią należytego wykonania niniejszego zamówienia jest dysponowanie 

kierownikiem robót drogowych, robót instalacji sieci deszczowej i wodno-kanalizacyjnej, robót sieci 

elektrycznej i telekomunikacyjnej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. W ocenie 

Wykonawcy wymaganie przez Zamawiającego dysponowaniem 20 robotnikami nie daje takiej gwarancji. Z 

kolei wprowadzenie przez Zamawiającego ww. wymogu powoduje, że Zamawiający narzuca Wykonawcy 

sposób organizacji pracy. Tymczasem to Wykonawca powinien samodzielnie decydować o organizacji 

pracy, w tym w zakresie liczebności personelu, aby osiągnąć zamierzony efekt w postaci zrealizowania 

danej inwestycji. Wykonawca celem wyjaśnienia wskazuje, że wykonanie inwestycji jest dzielone na etapy, 

w których musi być zachowana kolejność robót. Do wykonania tych robót potrzebne są różne brygady o 

różnej specjalności oraz o różnej liczebności. Na liczebność poszczególnych brygad wpływa także ich 

wydajność oraz sprzęt z jakiego korzystają. Przy czym coraz częściej wykonawcy dysponują 

najnowocześniejszym sprzętem, który przekłada się na ograniczenie liczebności załogi.  Mając powyższe 

na uwadze należy wskazać, że wprowadzenie przez Zamawiającego ww. zapisu może prowadzić do tego, 

że wykonawca ma zatrudniać pracowników, tylko dla samego zatrudniania, bez wzięcia pod uwagę 

dodatkowych czynników, w tym specyfiki wykonywanych robót i posiadanego przez wykonawcę sprzętu, 

maszyn i urządzeń.  

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że ww. warunek nie tylko jest nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia, ale także narusza uzasadniony interes poszczególnych wykonawców. Niedopuszczalne jest 

bowiem stawianie przez Zamawiającego wymagań, które z góry eliminowały część wykonawców.  

W literaturze przedmiotu ugruntowany jest pogląd, że określenie warunków powinny ograniczyć się do 

ustalenia poziomu niezbędnego. W ocenie Wykonawcy takim niezbędnym poziomie jest wymagania 

dysponowania kierownikiem robót drogowych, robót instalacji sieci deszczowej i wodno-kanalizacyjnej, 

robót sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie z 

części V pkt 1 ppkt 3 SIWZ wymogu dysponowania przez wykonawcę 20 wyspecjalizowanymi 

robotnikami.  

Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, że opis ww. warunku jest nieprecyzyjny. Zamawiający 

bowiem wymaga, aby wykonawca wykazał się dysponowaniem  wykwalifikowanych robotników. 

Jednocześnie Zamawiający nie określił w jaki sposób będzie oceniał czy dany robotnik jest 

wykwalifikowany. Należy wskazać, że obowiązkiem Zamawiającego jest skonkretyzowane i 

doprecyzowane warunku poprzez opis sposobu jego spełnienia, w zależności od potrzeb niniejszego 

postępowania. W ramach tego opisu Zamawiający musi każdorazowo określić – w zależności od danego 

zamówienia – jakie uprawnienia są wymagane dla jego wykonania, jakimi osobami musi dysponować 

Wykonawca, w tym o jakich konkretnie kwalifikacjach, tj. jaki poziom wiedzy i doświadczenia muszą 

posiadać te osoby. W niniejszym przypadku Zamawiający powyższego nie określił, co także narusza art. 25 
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ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 1 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231 ze zm.).  

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z części V pkt 1 ppkt 3 SIWZ wymogu dysponowania 

przez wykonawcę 20 wyspecjalizowanymi robotnikami.  

6. W związku z treścią części II pkt 7 SIWZ Wykonawca wnosi o wykreślnie ppkt 1 i pkt 2 dotyczących 
wymogu Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę w silach własnych podbudowy, a także 
krawężników oraz obrzeży. Wykonawca wskazuje, że choć Zamawiający ma prawo wymagać, aby 
wykonawca wykonał część przedmiotu zamówienia w siłach własnych, to jednak dotyczy to wyłącznie tych 
części zamówienia, które mają charakter kluczowy. Przy czym przez ,,kluczowe” należy rozumieć 
,,decydujące” lub ,,najważniejsze”. A zatem granica swobody Zamawiającego w zakresie wymagania przez 
Wykonawcę osobistego wykonania określonych części zamówienia nie jest nieograniczona. Ustawodawca 
ograniczył ją do możliwości wymagania przez Zamawiającego, aby wykonawca wykonał w siłach własnych 
tylko tą część zamówienia, która ma kluczowe znaczenie dla realizacji danego zamówienia. Mając 
powyższe na uwadze w ocenie Wykonawcy nie można uznać, że wykonanie krawężników oraz obrzeży, a 
także podbudowy w zakresie zagęszczenia jest kluczowe dla realizacji tego zamówienia. Tym samym w 
ocenie Wykonawcy postawienie takiego wymogu przez Zamawiającego narusza art. 36a ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

Niezależnie od powyższego Wykonawca przypomina, że w przypadku wykonania jakiejkolwiek części 

zamówienia przez podwykonawców, nadal to Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za jej 

należyte wykonanie. To Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji oraz rękojmi, 

a także wnosi odpowiednie zabezpieczenie. Co więcej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną oraz ze sztuką budowlaną. 

Powyższe jest uzyskiwane poprzez: 

a) zapewnienie nadzoru na budowie – Kierownika Budowy, kierowników Robót, 

b) posiadanie przez ww. osoby odpowiednich kwalifikacji, tj. uprawnień oraz doświadczenia 

c) dysponowania potencjałem technicznych.  

Ponadto wszystkie roboty zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który poświadcza 

jakość wykonanych robót wpisami w Dzienniku Budowy. W ocenie Wykonawcy powyższe czynności 

potwierdzają możliwość uzyskania dobrej jakości robót, bez konieczności wykonywania wszystkich prac w 

siłach własnych Wykonawcy.  

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z części II pkt 7 SIWZ ppkt 1 oraz pkt 2, jako 

naruszających art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. W związku z treścią części II pkt 6 SIWZ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że:  
a) oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, powinno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do 
powierzenia podwykonawcom robót budowlanych; 

b) oraz że wskazanie w ofercie nazw podwykonawców dotyczą jedynie w przypadku opisanym w 
art. 26 ust 2b ustawy pzp. 
Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp zamawiający może żądać wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 

 

8. W związku z treścią części II pkt 9 SIWZ oraz § 7 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy 
Wykonawca wnosi o jego wykreślenie w całości jako sprzecznego z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami ustawy o podatku o VAT.   

Wykonawca zwraca uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa ustawa o VAT w zakresie 

określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonania usługi. 

Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku 
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podatkowego z tytułu realizowanych przez wykonawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub 

rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez 

wykonawcę dla inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez wykonawcę, a w przypadku, gdy 

rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 

2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac. Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i 

ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia 

faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż 

wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od 

dnia wykonania usługi, na wartość robót faktycznie wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Nadmieniamy, że mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i 

budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć 

faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów 

zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie 

obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można 

wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu: 

1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego 
wykonania usługi, 

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu 
robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących przedmiotem 
zamówienia 

w obu jednak przypadkach na wartość faktycznie wykonanych robót.  

Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany umowy i dostosowania jej do bezwzględnie 

obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako 

podstawy do wystawienia faktury, opiewającej na całkowitą wartość robót faktycznie wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym.  

9. W związku treścią § 1 pkt 5 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o  wykreślnie 
słów ,,bez zastrzeżeń”. Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z umowy 
roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania Przedmiotu umowy i 
zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych robót. 
Samo stwierdzenie istnienia wad robót przy ich odbiorze, nie w każdym przypadku rodzić będzie skutki 
niewykonania zobowiązania, a co za tym idzie, niepowstania związanego z nim zobowiązania wzajemnego. 
Wykonanie robót z wadami może być równoznaczne, albo z niewykonaniem zobowiązania albo z 
nienależytym wykonaniem zobowiązania. Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że 
niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę gdy wada jest istotna, a więc uniemożliwia czynienie 
właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem Umowy, albo 
odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszające ich wartość. 
Natomiast pozostałe wady, świadczą tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania. Jedynie wady istotne 
uzasadniają odmowę odbioru robót, a co za tym idzie rzutują na kwestie wymagalności roszczenia o 
wynagrodzenie za wykonane roboty. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 marca 2006 r., 
sygn. akt: I ACa 1900/05 stwierdził, iż wady nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób 
nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w 
oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż 
odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 
99/2007: ,,Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i 
zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty 
wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. 

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z § 1 pkt 5 Załącznika nr 2 do SIWZ    słów ,,bez 

zastrzeżeń”.  

10. W związku z treścią § 3 ust. 1 pkt 1.4. Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający ponosi koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.  

 

11. W związku z treścią § 3 ust. 3 pkt 3.2. Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi w jaki 
sposób i na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość kosztów zużycia wody i energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.   
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12. W związku z niejasną treścią § 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że dotyczy on nazw podwykonawców w przypadku opisanym w art. 26 ust 2b ustawy pzp. 
Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp zamawiający może żądać wskazania przez 

wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez 

wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że § 4 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ (opcja druga) dotyczy tylko i 

wyłącznie podwykonawców robót budowlanych. 

13. W związku z treścią § 4 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wskazuje, że 
Zamawiający omyłkowo nie wpisał terminu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jak wynika z § 4 ust. 7 pkt 3 termin ten wynosi 30 dni, co jest 
zgodne z art. 143b ust. 2 ustawy pzp, w myśl którego termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. W związku z powyższym wnosi o uzupełnienie ww. zapisu o 30 – dniowy termin 
zapłaty, zgodnie z powyższym.  

 

14. W związku z treścią § 4 ust. 9 i 10 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o jego 
wykreślenie w całości. Wykonawca przypomina, że jednym z obowiązków Zamawiającego jest zapłata 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez wykonawcę, co wynika wprost z art. 647 k.c. W przypadku 
wykonania robót przez Wykonawcę po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek dokonania zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty. Obowiązek ten nie może zostać ograniczony lub uwarunkowany 
jakimiś dodatkowymi czynnikami, w tym zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Może bowiem 
się zdarzyć tak, że wykonawca i podwykonawca będą w sporze co do wysokości należnego wynagrodzenia, 
w tym np. zasadności naliczenia kar umownych. W takiej sytuacji ww. zapis powodowałby, że Wykonawca 
nie otrzymałby wynagrodzenia do momentu rozstrzygnięcia tego sporu np. na drodze sądowej. Mając 
powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie ww.  ust. 9 i 10 w  § 4 projektu umowy, jako naruszającego 
art. 647 k.c.  

 

15. W związku z treścią § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy, zgodnie z którymi 
rozliczenie wykonania części robót nastąpi na podstawie harmonogramu Wykonawca wnosi o podanie 
informacji w zakresie przygotowania oraz terminu przedłożenia takiego harmonogramu Zamawiającemu. 

 

16.  W związku z treścią § 7 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy, Wykonawca wnosi o precyzyjne 
wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że termin 
zapłaty jest elementem przedmiotowo  istotnym każdej umowy, bowiem w przypadku umów wzajemnych 
– jaką jest niewadliwie umowa o roboty budowlane – Wykonawca powinien mieć wiedzę w jakim terminie 
otrzyma zapłatę za wykonanie swojego świadczenia na rzecz Zamawiającego.  

 

 

17. W związku z treścią § 8 ust. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy wykonawca wnosi o wykreślenie 
słów ,,lub uchybienia w gwarancji jakości”. Wykonawca wskazuje, że ww. zapis jest sprzeczny z 
bezwzględnie obowiązującym art. 151 ustawy pzp, zgodnie z którym kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i 
jest ona zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

18. W związku z treścią § 9 ust. 3, pkt 3.2 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o jego 
wykreślenie. Wykonawca wskazuje, że biorąc bardzo długie okresy gwarancji jakie przewiduje 
Zamawiający (tj. nie mniej niż 36 miesięcy do 60 miesięcy lub więcej) wystarczającym uprawnieniem 
będzie możliwość naprawy wadliwego urządzenia, a nie jej wymiany na nowe.  

 

19. W związku z treścią § 9 ust. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy wykonawca wnosi o zmianę ww. 
zapisu w ten sposób, że Zamawiający będzie miał możliwość wzięcia wykonawcy zastępczego dopiero po 
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bezskutecznym, ponownym upływie wyznaczonego terminu. Biorąc pod uwagę dotkliwe restrykcje dla 
Wykonawcy wprowadzenie ww. zapisu jest zasadne.  

 

20. W związku z treścią § 10 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy wykonawca wnosi o jego 
wykreślenie w całości. Wykonawca przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest opisać przedmiot 
zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty, a do tego w sposób, który nie może utrudniać uczciwej konkurencji. Tym samym 
Wykonawca składając ofertę w ramach zamówienia publicznego zobowiązuje się do wykonania w zamian 
za określone wynagrodzenie jedynie takich robót budowlanych, jakie Zamawiający opisał do wykonania w 
dokumentacji projektowej. Wynagrodzeniem tym nie można objąć robót budowlanych nie objętych taką 
dokumentacją, ani stosownym opisem zawartym w SIWZ.   

Reasumując, Wykonawca podaje z ostrożności że, ewentualne rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania 

byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 ustawy p.z.p. w związku z art. 58 § 1 k.c., jako wykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 

stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty, a tym samym nie wchodzą w zakres 

świadczenia przyjętego przez Wykonawcę, w konsekwencji czego wymagają wszczęcia odrębnych 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 140 ust. 1 p.z.p.  

 

21. W związku z treścią § 10 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 
że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie 
obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu 
wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 
możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje 
zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, 
wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 
ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o 
roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie 
ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie 
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.  

 

22. W związku z treścią § 12 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o zmianę 
słów z „opóźnienia” na „zwłokę”. Zgodnie z doktryną „opóźnienie” warunkuje nałożenie kar od 
okoliczności, za które dłużnik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. Terminem identyfikującym 
okoliczności, za które Wykonawca jest odpwiedzialny jest „zwłoka”. Nałożenie kar może być tym samym 
uzasadnione tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację 
(tak wyrok KIO z 15.07.2010 r., KIO/UZP 1378/10, LEX nr 598078). Co więcej zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 k.c.) tj. gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 
472 k.c.).  Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku  zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza 
się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie…. nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi…” (art. 476 k.c.). 
Zapis jest o tyle krzywdzący dla Wykonawcy, iż stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej sytuacji, 
zezwalając, a wręcz nakazując naliczenie kary niezależnie od przyczyn niedotrzymania terminu. Powyższe 
stanowisko poparł również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt III CKN 166/98), 
gdzie Sąd stwierdził iż kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada. W 
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związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” w postanowieniach 
odnoszących się do kar płatnych przez Wykonawcę.  

 

23. W związku z treścią § 12 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o obniżenie 
kary umownej w: 

 

a) pkt 1.1 – z 0,1 % na 0,01 %; 
b) pkt 1.2 – z 10% na 5%.  

Kary umowne przewidziane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane w stosunku do uchybienia 

Wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że kary umowne liczone od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

przez co kara ta jest bardzo wysoka.  Zwracamy też uwagę, że celem kary umownej powinno być 

dyscyplinowanie Wykonawcy, ale nie może być nadmierne obciążanie i prowadzenie do bogacenia się 

jednej strony kosztem drugiej. Co więcej wskazujemy, że Zamawiający ma możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość naliczonej 

kary umownej. Z kolei praktyka pokazuje, iż narzucenie przez Zamawiającego nadmiernego poziomu kar  

prowadzi do niepotrzebnego wzrostu cen składanych ofert, z uwagi na oczywiste ryzyko jakie musi przyjąć 

na siebie Wykonawca, co nie leży w interesie Zamawiającego. Tym samym Wykonawca wnosi o obniżenie 

kwotowe i procentowe w postanowieniach odnoszących się do kar płatnych przez Wykonawcę.  

 

24. Wykonawca wnioskuje o przyjęcie w umowie limitu kar umownych płaconych przez Wykonawcę dla 
wszystkich tytułów na poziomie np. 5 %. W sytuacji, gdy Zamawiający i tak ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego naliczane kar, ustanowienie limitu dla kar jest zasadne. 

 

25. W związku z treścią § 12 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy prosimy o jego zmianę na zapis: 
,,w przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych”. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego 
wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. Zgodnie z linią orzeczniczą konieczność 
zapłaty odsetek za opóźnienie stanowi obowiązek ustawowy. Tym samym strony – w ramach zasady 
swobody umów – nie mogą wyłączyć stosowania tej instytucji, bowiem wprost zabrania tego art. 3531 k.c., 
stanowiąc, że treść lub cel umowy nie może sprzeciwiać się ustawie. W konsekwencji nie można przyjąć, iż 
art. 481 § 1 k.c. jest przepisem dyspozytywnym i wierzyciel może z góry zrzec się odsetek za opóźnienie w 
spełnieniu świadczenia pieniężnego (wyrok SA w Katowicach z dnia 12 stycznia 2005 r., I ACa 869/04, LEX 
nr 147133). Mając powyższe na uwadze prosimy o zmianę ww. zapisu. 

 

26. Wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień dających Wykonawcy prawo do przerwania robót 
i odstąpienia od umowy w terminie 30 dni o dnia stwierdzenia przez Wykonawcę chociażby jednej z niżej 
wskazanych okoliczności:  
1) braku płatności przez okres 30 dni po upływie terminu do zapłaty zgodnie z umową,  
2) nie przekazanie terenu budowy w terminie określanym w § 3 ust. 1 projektu umowy,  
3) nie przekazanie stosownych zezwoleń leżących po stronie Zamawiającego, a uniemożliwiających 
prowadzenie robót przez Wykonawcę.  

W związku z powyższym wnosimy również o przyznanie Wykonawcy prawa o zwrot uzasadnionych kosztów 

związanych z przestojem Wykonawcy w sytuacjach zależnych od Zamawiającego.  

27. Prosimy o wykreślenie z treści „Formularza ofertowego  Wykonawcy” następującego zdania: „ Reklamacje 
będą załatwiane w terminie:………dni – sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych 
reklamacji:……”.  Żądanie złożenia takiego oświadczenia w „Formularzu ofertowym Wykonawcy „  nie  
znajduje pokrycia w treści  SIWZ. 

28. Do dokumentacji przetargowej dołączono Załącznik nr 10 „ Oferowane warunki gwarancji”. SIWZ nie 
wymaga złożenia tego załącznika. Ponadto Wykonawca jest zobligowany zadeklarować okres gwarancji                
( wyrażony w liczbie miesięcy), a nie zakres warunków gwarancyjnych. Wnosimy o wykreślenie Załącznika         
nr 10 „ Oferowane warunki gwarancji”.  

29.  Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne  
z „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  
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i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” oraz „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”? 

30.  Prosimy o potwierdzenie, że Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być Gmina Miejska 
Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce. 

31.   Prosimy o jednoznaczne wskazanie przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym SIWZ dział III 

mowa jest, iż szczegółowy przedmiot zamówienia opisany jest w projekcie budowlanym, 

przedmiarach oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Jednakże na podstawie wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, iż część prac opisanych w załączonej 

do SIWZ dokumentacji technicznej została już wykonana. Ponadto na części planowanego zakresu 

robót trwają obecnie prace które ujęte są w załączonej dokumentacji przetargowej. Powyższe 

budzi wątpliwości Wykonawcy co do faktycznego zakresu prac do wykonania. 

32.   Zgodnie z opisem technicznym i przekrojami normalnymi grubość warstwy mrozoochronnej pod 

nawierzchnią jezdni ul. Wyszyńskiego powinna wynosić 48 cm, natomiast w przedmiarze grubość 

ta wynosi 38 cm. Prosimy o określenie prawidłowej wartości i jeśli to będzie konieczne 

aktualizację przedmiaru. 

33. Wg SST nawierzchnie jezdni, parkingów i chodników powinny być wykonane z kostki typu Behaton 

(„tetka”), z uwagi na ujednolicenie estetyki wykonywanych prac proponujemy zastosować w 

nawierzchniach chodników i ścieżek rowerowych kostkę prostokątną (typu Holland) tak jak na 

sąsiadujących z przedmiotem zamówienia nawierzchniach. 

34.  W opisie technicznym, w zestawieniu powierzchni, dla etapu I widnieje pozycja „proj. pow. zieleni 

3665,95 m2”, w SST także istnieje pozycja „D – 09.01.01 Zieleń Drogowa”, natomiast żadne roboty 

związane z wykonaniem humusowania i nasadzeń nie są ujęte w przedmiarze. Prosimy o 

określenie czy takie roboty będą wykonywane i w razie konieczności o aktualizację przedmiarów. 

35.  W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej dwóch różnych 

plików ze Specyfikacjami Technicznymi (pliki .PDF i .DOC) prosimy o określenie, do którego 

dokumentu należy się dostosować i który z nich będzie dokumentem wiążącym dla zadania. 

Przykładowe rozbieżności między oboma dokumentami to chociażby beton do wykonania ławy 

pod krawężniki (klasa B10 lub B15), a także wymagania odnośnie materiałów na warstwę 

podbudowy z KŁSM. 

36.  Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań stawianych dla betonu do wykonania ławy pod 

krawężniki. 

37. Czy Zamawiający dopuści jako materiał na „podbudowę z tłucznia kamiennego”  materiał 

uzyskany w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 

od 8 mm czy też materiał stosowany na podbudowę musi być uzyskany wyniku przekruszenia 

surowca skalnego? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź załączona ST jest bowiem w tym zakresie 

niejasna. 

38.  Prosimy o aktualizację przedmiaru na roboty  budowlane dla dalszego odcinka ul. Armii Krajowej. 

Występuje tu pozycja „Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 80 mm…” a jednocześnie 

pozycje dotyczące oczyszczenia i skropienia nawierzchni jak pod warstwy bitumiczne. 

39.  Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących materiału na warstwy mrozoochronne. Czy 

Zamawiający wymaga dla nich spełnienie warunku wodoprzepuszczalności k>8m/d? 

40.  W związku z tym, że zgodnie z dokumentacją projektową nie występują obiekty przeznaczone do 

rozbiórki (poza rozbiórkami nawierzchni) prosimy o wykreślenie zapisu w opisie technicznym o 

konieczności posiadania uzgodnionego projektu rozbiórek przed przystąpieniem do robót. 

41.  Prosimy o załączenie dokumentacji teletechnicznej jeśli zakres prac do wykonania obejmuje takie 

prace – SIWZ pkt III - Opis przedmiotu zamówienia.  
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42.  W związku z treścią § 7 ust. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – projektu umowy Wykonawca wnosi o 

wskazanie rodzaju wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, tj. potwierdzenie czy 

wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, czy też kosztorysowy? Mając na uwadze dotychczasową 

treść § 7 ust. 1 projektu umowy oraz treści Sekcji IV, pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu w ocenie 

Wykonawcy ww. zapisy są niespójne i wprowadzają w błąd co do charakteru wynagrodzenia.  W 

związku z tym Wykonawca wnosi o precyzyjne podanie rodzaju wynagrodzenia, jakie będzie 

przysługiwało wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

43.  Ponieważ Zamawiający wymaga złożenia z ofertą kosztorysów budowlanych wypełnionych 

metodą kalkulacji szczegółowej zwracamy się z prośbą o zamieszczenie kosztorysu ofertowego  

w wersji edytowalnej. 

44.  Czy Zamawiający zgodzi się na użycie jako materiał do wykonania podbudowy z kruszywa 
łamanego pod ścieżki rowerowe, jezdnię, chodniki, miejsca postojowe kruszywo uzyskane  
z recyklingu gruzu betonowego? 

45.  W trakcie wizji lokalnej stwierdzono kolizję części projektowanego parkingu (Etap 2) z istniejącym 
budynkiem. Prosimy o informację czy wyburzenie budynku stanowi część przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli tak to czy Zamawiający posiada odpowiednie pozwolenia/decyzje? W załączeniu 
przedstawiamy lokalizację budynku na planie sytuacyjnym oraz zdjęcie poglądowe z wizji lokalnej 
w terenie. 

46.  Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postepowaniu w zakresie posiadania wiedzy  
i doświadczenia na proponowany przez wykonawcę?  

 

Odpowiedzi: 

Ad. 1 . Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia. 

Ad. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja 

Ad. 3 Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna  

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia 

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu realizacji zamówienia ,  

a zasady wynagrodzenia i sposób rozliczeń opisane są w §7 pkt 2 załącznika do siwz – projekt 

umowy, oraz dział XII- opis sposobu obliczenia ceny, siwz. 

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z części V pkt 1 ppkt 3 siwz wymogu 

dysponowania przez wykonawcę 20 robotników wykwalifikowanych. 

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z części II pkt 7 siwz ppkt 1 oraz pkt 2. 

Ad. 7 Zamawiający potwierdza tezy postawione w treści pytania. 

Ad. 8 zamawiający nie wyraża zgodny na usuniecie zapisów części II pkt 9 siwz oraz §7ust. 4 

załącznika nr 2 do siwz. 

Ad. 9 Takich zapisów w §1pkt. 5projektu umowy zamawiającego nie znajdują się. 

Ad 10 Zamawiający ponosi koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 
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Ad. 11 Ewentualne zużycie wody i energii elektrycznej rozliczane będzie na podstawie 

liczników pomiaru zainstalowanych we wskazanych przez zamawiającego miejscach na koszt 

Wykonawcy. 

Ad. 12 zamawiający potwierdza tezy postawione w pytaniu. 

Ad. 13 Zamawiający uzupełnia zapis §4 ust. 4 załącznika nr 2 do siwz o 30 dniowy termin 

zapłaty 

Ad. 14 

Ad. 15 Harmonogram rzeczowo terminowy finansowy będzie miał obowiązek wykonać 

wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie ustalonym  

z zamawiający według wzorca który jest załącznikiem do komunikatu. 

Ad. 16 Zamawiający nie narzuca wykonawcy własnego terminu zapłaty ale wskazuje iż 

pożądanym terminem zapłaty jest okres 30 dni 

Ad. 17 Zamawiający wykreśla z treści §8 ust.  3 słowa „lub uchybienia w gwarancji jakości. 

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §9 ust.3 pkt 3.2 załącznika do siwz – 

projekt umowy. 

Ad. 19 Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w ponownym  terminie ustalonym w protokołach odbioru. 

Ad. 20 zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z treści załącznika nr 2 do siwz §10 

ust. 1.  

Ad. 21 Zamawiający potwierdza, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robot ujętych  

w dokumentacji załączonej do siwz.  

Ad. 22 Zamawiający w treści §12 słowa „opóźnienie” zastępuje słowem „zwłoka” 

Ad. 23 Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. 

Ad. 24 Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie  limitu wysokości  kar umownych. 

Ad. 25 Zamawiający zmienia brzmienia §12 ust. 4 na; „W przypadku zwłoki w zapłacie 

faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek    ustawowych. 

Ad. 26 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy proponowanych 

zapisów. 

Ad. 27 Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie z formularza ofertowego będącego 

załącznikiem do siwz proponowanych zapisów. 

Ad. 28 Zamawiający wykreśla załącznik nr 10 z dokumentacji postępowania. 

Ad. 29  Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne  

z „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych  

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” oraz „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-

asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

Ad. 30 Beneficjentem gwarancji wadialnej ma być Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 

1, 11-200 Bartoszyce.  
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Ad. 31 W przedmiotowym zamówieniu wykonana została część chodnika ul. Wyszyńskiego i została 

ona wykreślona z przedmiarów. Żadne inne prace nie sa prowadzone na terenie inwestycji. 

Ad. 32 Grubość warstwy mrozoochronnej pod nawierzchnią jezdni ul. Wyszyńskiego powinna 

wynosić 48 cm. 

Ad.33 Do budowy nawierzchni jezdni i parkingów należy stosować kostkę typu Behaton natomiast do 

budowy nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej kostki typu Holand. 

Ad. 34 Zieleń nie jest przedmiotem zamówienia. 

Ad. 35 Należy dostosować się do wymagań określonych w sst załączonej do dokumentacji  

ul. Wyszyńskiego zamieszczonej w formacie pdf. 

Ad. 36 Należy stosować się do wymagań zamieszczonych w sst. patrz odpowiedź pkt Ad. 35. 

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza alternatywne zastosowanie materiału. 

Ad. 38 Usuwa się z przedmiaru na roboty drogowe odcinka ul. Armii Krajowej etap II branża drogowa 

poz. 17. 

Ad. 39 Materiał na warstwy mrozoochronne ma być zgodny z zapisami sst. 

Ad. 40 Zamawiający wykreśla zapis w opisie technicznym o konieczności posiadania uzgodnionego 

projektu rozbiórek przed przystąpieniem do robót. 

Ad. 42 Końcowa wartość wykonanych robót zostanie określona kosztorysem powykonawczym 
poprzez przemnożenie cen jednostkowych   przyjętych z kosztorysów ofertowych, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów. 

Ad. 43 Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej. 

Ad. 44 Na wykonanie podbudowy wykonawca ma zastosować materiały wskazane w 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Ad. 45 Wyburzenie budynku nie jest przedmiotem zamówienia. 

Ad. 46 zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o dokumentację dotyczącą instalacji 

teletechnicznych. 

Zamawiający uzupełnia dokumentację postepowania o wzór harmonogramu 

          z poważaniem 

          Janusz Kowalski 


