
                                                                                                                 Bartoszyce, dnia  28.04.2011r 

 

 

Notatka 

z przeprowadzonego rozeznania rynku 

zamówienia o wartości od 1.000 do 5.000 euro 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

    Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja dachu i kominów na części przedszkola 

    o dachu płaskim pokrytym papą polegająca na: 

-  obmurowaniu kominów cegłą klinkierową,  

-  reperacja czapek na kominach dymowych, 

-  rozebranie i wykonanie nowych czapek na kominach wentylacyjnych, 

-  rozebranie zbiornika wyrównawczego, 

-  zaślepienie otworu po rozebranym zbiorniku, 

-  reperacja ścianek ognioochronnych, 

-  wykonanie obróbek blacharskich przy kominach i ściankach, 

-  pokrycie dachu papą termozgrzewalną. 

2. Termin realizacji zamówienia:  Do dnia  31.07.2011r. 

3  Wartość zamówienia  13 052,25 zł. brutto / 10 611,58 zł  netto 

4  Wartość zamówienia w euro:  2 764,15  netto - przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009 w sprawie średniego kursu złotego do euro…(3,839 

złotych = 1 euro) 

5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia:  Bogdan Mroczek    

6. Data ustalenia wartości zamówienia:  28.04.2011r. 

7. Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od: 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena /netto/zł  Oferowana cena  / brutto / zł.  

    

1. Usługi Ogólnobudowlane, Dekarstwo, 

Grodzki Młyn 3/3, 11-440 Reszel 
        10 748,15        13 220,22 

2. Zakład Remontowo-Budowlany 

Wojciech Lewandowski 

11-200 Bartoszyce, ul. Kętrzyńska 9/4 

                13 052,25 

3. Usługi Budowlane 

Bogdan Wach 

11-400 Kętrzyn, ul. Rybna 1/201 

         55 000,00 

8. Informacje uzyskano w dniach: 21 ÷27.04.2011r. 

9. Wybrano wykonawcę nr 2 

10. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  najniższa cena 
 

 

Notatkę sporządził:                                                                          Zatwierdzam do realizacji: 

Bogdan Mroczek                                                                                                 04.05.2011             

                                                                                                                       Zdzisław  ŻYTKO 

(data i podpis dyrektora ZAO) 


