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KOMUNIKAT 
 
 
 
 
Nasz znak: 271./01/2013 
 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „remonty 

cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce” 
 

 
 
  Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje 
o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zapytania: 

 
1. Paragraf 2 pkt.4 umowy mówi, iż ostateczny termin wykonania ostatniego zlecenia określa 

się na dzień 31 października, co według pkt. 2 umowy powinno zostać wykonane w ciągu 

7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby jej wykonania, zaś pkt. 4 

określa, iż umowa na w/w zadanie zostaje podpisana na 12 miesięcy tj. do marca 2014r. 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie terminu wykonania ostatniego zlecenia. 

2. Jaka maksymalna ilość remontu przewidziana jest na siedmiodniowy okres wykonania? 

3. Paragraf 3 umowy pkt. 2 mówi, iż podstawą rozliczenia będzie kosztorys 

powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę, dlatego też prosimy o podanie 

występujących grubości ubytków nawierzchni niezbędnych do wykonania kosztorysu. 

Jaką grubość ubytku należy przyjąć do wyceny? 

4. Załączony protokół przekazania placu budowy zobowiązuje Wykonawcę do 

odpowiedzialności za nawierzchnię ulic położonych w pasie drogowym, (czyli terenu 

otwartego) na czas trwania całego remontu cząstkowego. Wykonawca może odpowiadać za 
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bezpieczeństwo ruchu drogowego w trakcie trwania prac naprawczych. Proponowany przez 

nas wzór powinien brzmieć, iż: „Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za sprzęt 

znajdujący się na terenie wykonywania robót, bezpieczeństwo odbywającego się ruchu 

kołowego i pracowników znajdujących się na terenie robót". 

Odpowiedzi: 

Ad 1 Zamawiający uściśla, ze wykonanie do 21 października dotyczy danego roku 
kalendarzowego z uwagi na możliwość występowania w tym rejonie klimatycznym 
temperatur uniemożliwiających prawidłowe wykonanie technologii robot naprawczych 
natomiast okres związania stron umowa trewa do dnia 14 marca 2014roku. 

Ad 2 Zamawiający nie określa maxymalnej ilości prac przewidzianych do wykonania w 
okresie 7 dni. Wykonawca w ofercie może zastrzec ilość którą uważa za maxymalna którą 
jest w  stanie wykonać w tym okresie. 

Ad 3 Rozliczenie kosztorysem powykonawczym jako iloczyn cen jednostkowych 
stanowiących ofertę Wykonawcy przy zastosowaniu wymaganej technologii robót oraz 
całkowitej ilości jednostek obmiarowych. Zamawiający nie określa grubości warstwy 
uzupełnianych ubytków. 

Ad 4 Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za przekazana 
drogę określoną w indywidualnym zleceniu jako wskazaną do wykonania remontów 
cząstkowych na odcinku prowadzonych robót. Odpowiedzialność dotyczy szkód, które 
mogą być spowodowane prowadzeniem robót np.: luźne nie usunięte przez Wykonawcę 
fragmenty wyciatej nawierzchni czy nie zabezpieczone do czasu uzupełnienia fragmenty 
jezdni, bądź spowodowane z braku stosowania oznakowania czy też przepisów BHP 
właściwych do rodzaju prowadzonych robót. 
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