

K O M U N I K A T

Zgodnie z art. 38 ust 2 Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na „wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum nr 2 przy ul. Gen. Bema 35 w Bartoszycach”.

Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie różnic wynikających pomiędzy projektem technicznym i częścią opisową a przedmiarem robót.

1. Czy należy doliczyć dodatkowo (nie uwzględnia tego przedmiar robót ziemnych) koszt robót ziemnych z wywozem i składowaniem ziemi z wykopu wynikającej z obecnej różnicy poziomów gruntu wynoszącym -30 cm wg stanu faktycznego na planowanym boisku wielofunkcyjnym i planowanymi rzędnymi projektowanej płyty boiska ? Obmiar robót dodatkowych: $1551,50\text{m}^2 \times 0,30\text{m} = 465,45\text{m}^3$.
2. Czy należy doliczyć koszt usunięcia karcz drzew 12 szt. z naprawą jezdni asfaltowej i krawężników po wyrwaniu karcz?
3. Czy należy przyjąć do wyceny wysokości ogrodzenia boisk wg projektu czy przedmiaru robót, ponieważ przedmiar nie zawiera ogrodzeń o wysokości ponad 4,0m?
4. Czy należy doliczyć koszt przeniesienia hydrantu z kosztem hydrantu ?
5. Czy należy policzyć koszty wykonania instalacji wod-kan. oraz drenażu i ilości studni wg projektu czy wg przedmiaru?

Treść odpowiedzi:

Biorąc pod uwagę zasadę kosztorysowego (ryczałt) rozliczenia inwestycji Zamawiający informuje odpowiadając na wszystkie pytania:

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie roboty, również te nie oznaczone w przedmiarze, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.

Kalkulując cenę oferty, Wykonawca przewiduje kompleksowe wykonanie zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.