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Bartoszyce, 12.10.2017 

Znak pisma: 271.29.2017 

KOMUNIKAT 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach.   

 

 

  Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje  

o zapytaniach i wyjaśnieniach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zapytania: 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, iż Harmonogramu opisanego w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 6 nie 

należy składać wraz z ofertą, a Zamawiający wymaga w/w dokumentu na wezwanie przed 

podpisaniem umowy zgodnie z rozdziałem XV pkt.9 ppkt. 2.  

Pytanie 2 

Prosimy o podanie minimalnego i maksymalnego terminu realizacji wymaganego przez 

Zamawiającego zgodnie z rozdziałem XIV pkt. 7 SIWZ.  

Pytanie 3 

Prosimy o wykreślenie zapisu §4 ust. 9 Umowy, gdzie Zamawiający narzuca dokonywanie 

wcześniejszych płatności na rzecz podwykonawców nawet gdy nie są one wymagalne. 

Obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawców wynika wprost z zapisu § 4 ust. 12 Umowy. 

Pozostawienie owego zapisu powodować będzie dodatkowe koszty finansowe które musi 

ponieść Wykonawca a finalnie obciążą Zamawiającego. 

Pytanie 4 

Prosimy o wykreślenie zapisu §6 pkt. 4.2 Umowy dotyczącego końcowego odbioru robót w 

zakresie stwierdzenia wad, ponieważ jest on sprzeczny z art. 647 Kodeksu Cywilnego, który 

stanowi: Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 

przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 

technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu 

budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 

wynagrodzenia. Tę kwestię jednoznacznie rozstrzygnął wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r., I ACa 253/15: Zapis umowy zawartej przez strony, 

mówiący, iż odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru 

bezusterkowego, pozostaje w sprzeczności z art. 647 k.c., statnującym obowiązek inwestora 

odbioru prac, zatem zapis nie może być uznany za wiążący. 
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Pytanie 5 

Prosimy o enumeratywne określenie przesłanek określonych przez Zamawiającego poprzez 

stwierdzenie zapisu  w §6 ust. 4.2. Umowy „niewywiązania się z obowiązków, o których 

mowa w niniejszej umowie”. Obecnie brzmienie zapisu w ocenie Wykonawcy jest zbyt 

ogólne oraz daje zbyt wiele możliwości Zamawiającemu do odmowy odbioru robót.  

Pytanie 6 

Prosimy o usunięcie zapisu z § 6 ust. 4.4. Umowy: „lub po potwierdzeniu w w/w protokole 

usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze”, ponieważ jest on niezgodny z art. 

647 Kodeksu Cywilnego. 

Pytanie 7 

Prosimy o usunięcie w § 8 ust. 3. Umowy: „bez zastrzeżeń” z zapisu „i uznania za należyte 

wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń”, ponieważ po wykonaniu przedmiotu umowy 

Zamawiający zatrzymuje 30% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ma na 

celu pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.  

Pytanie 8  

Prosimy o wskazanie w § 7 ust. 7 Umowy terminu płatności faktury dla Generalnego 

Wykonawcy. Proponujemy termin 14 dni od momentu otrzymania faktury. 

Pytanie 9 

Prosimy o usunięcie zapisu w § 9 ust. 5.1. Umowy: „odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wady”, ponieważ zapis ten jest niezgodny z art. 647 k.c. 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę zapisu w § 13 ust. 1 lit. k  wzoru umowy  w następującej treść: „Limit kar 

umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% Ceny ofertowej brutto”. Wskazany w 

umowie limit kar umownych wysokości 50 %    jest zbyt wygórowany.    

Pytanie 11 

Prosimy o zmianę zapisu w § 13 ust. 1 lit. h  wzoru umowy poprzez zmniejszenie kar 

umownych do kwoty 0,1% . Wskazana w tym punkcie wysokość kary jest rażąco 

wygórowana. 

Pytanie 12 

Prosimy o zmianę zapisu w § 13 ust. 1 lit. i  wzoru umowy poprzez zmniejszenie kar 

umownych do kwoty 0,1% . Wskazana w tym punkcie wysokość kary jest rażąco 

wygórowana. 

Pytanie 13 

Prosimy o udostępnienie limitów rocznych finansowania inwestycji w celu przyjęcia przez 

Wykonawcę odpowiedniego tempa prac oraz ponoszenia kosztów, w tym sposobu 

finansowania przedmiotu Umowy uwzględniając koszt ewentualnych kredytów w przypadku 

przekroczenia przez Wykonawcę możliwości finansowych Zamawiającego w określonym 

czasie.  

Pytanie 14 

Prosimy o zmianę zapisu w §7 ust. 6 Umowy z: „wysokość płatności (…) nie może być 

mniejsza niż 30% kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1” na: 
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„wysokość płatności (…) nie może być mniejsza niż 10% kwoty szacunkowego 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1”. Bieżące brzmienie zapisu jest niezgodne z 

zapisami funkcjonującymi w Umowach na roboty budowlane w sektorze zamówień 

publicznych. Zapis ten wprowadza duże ryzyko dla potencjalnych Wykonawców oraz 

wpływa na zwiększenie kosztów finansowania inwestycji.  

Pytanie 15 

Zapis odnośnie ubezpieczenia OC pozostaje niejasny: „wymagane jest posiadanie przez 

wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierającego w swej 

treści przedmiot zamówienia na kwotę deliktową min 1 500 000,00zł”, czy należy ten zapis 

interpretować tak, że: Wykonawca ma przedstawić polisę OC obejmującą ochroną 

działalność, która będzie wykonywana w odniesieniu do realizacji zamówienia z  limitem 

1.500.000 PLN?  

Pytanie 16 

Prosimy o informację, czy przedmiotem zamówienia  dla polisy OC jest działalność, która 

będzie prowadzona w zakresie wykonania  zamówienia? 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiarowe pozycje nr 14; 15; 16 i 156 dot. układania betonu 

z pompą. Wskazane przez Zamawiającego podstawy kosztorysowe zgodnie z KNR dotyczą 

układania betonu z pompą, a nie, jak ujęto w przedmiarach Zamawiającego, ręcznie. Prosimy 

o potwierdzenie, że wiążące są podstawy KNR, a nie opisy. 

Pytanie 18 

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarowej ujęto szyb windowy. W dokumentacji 

jest rozbieżność w informacjach na temat technologii wykonania szybu (żelbetowy – zgodnie 

z opisem dostawy windy, murowany z bloczka betonowego – zgodnie z opisem konstrukcji 

rozdz. III pkt. 2. i., czy murowany z cegły – zgodnie z opisem architektury pkt 8.8.?). 

Pytanie 19 

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego badań gruntowych wskazanych w 

dokumentacji projektowej - opis branży konstrukcyjnej w rozdz. III pkt 4. Są one niezbędne, 

aby Wykonawca mógł prawidłowo oszacować ilość wymiany nasypu niebudowlanego oraz 

zweryfikować poprawność przyjętych wartości w pozycjach kosztorysowych. 

Pytanie 20 

Prosimy o zmianę przedmiarów dotyczących stolarki okiennej z aluminium na PCV. W 

dokumentacji i szczegółowej specyfikacji Zamawiający wskazuje, iż należy w obiekcie 

zastosować stolarkę okienną PCV. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na stolarkę okienną 

aluminiową, prosimy o wskazanie jej parametrów. 

Pytanie 21  

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach wykonania inwestycji Wykonawca nie będzie ponosił 

opłat związanych z wycinką drzew w tym kosztów administracyjnych. 

Pytanie 22  

Prosimy o doprecyzowanie, które dachy powinny być EI 30, dotyczy notatki opisu 

architektury pkt. 3.8.1. 
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Pytanie 23  

Prosimy o potwierdzenie rozmiaru płytek ściennych tj 40x40 zgodnie z przedmiarem. Wg 

wykonawcy adekwatnym wymiarem byłby format 30x30 zgodnie z formatem płytek 

podłogowych. 

Pytanie 24  

Prosimy o rysunki konstrukcyjne płyt stropowych kanałów technologicznych pod boiskiem 

hali. Zamawiający w przedmiarze w poz. 61 wskazuje na konieczność przekrycia kanałów 

płytami, brak jest jednak informacji na ich temat w dokumentacji technicznej. 

Pytanie 25  

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla zastosowania pianki 15mm w posadzkach (pozycja 130 

przedmiaru). Zarówno w części opisowej jak i rysunkowej brak jest informacji na temat 

zastosowania powyższego materiału. 

Pytanie 26  

Prosimy o potwierdzenie, że cokoliki ścienne należy wykonać z płytek 15x15cm (pozycja 138 

przedmiaru).  

Pytanie 27  

Prosimy o rysunki balustrad oraz potwierdzenie, iż wszystkie należy wykonać ze 

szczotkowanej stali nierdzewnej. W dokumentacji brakuje informacji szczegółowych i 

rysunków, które jednoznacznie określiłyby rodzaj i wymiar zastosowanych balustrad. W 

przekazanych materiałach Zamawiający wskazuje zarówno balustrady malowane proszkowo 

(pkt 9 opisu architektury) oraz ze stali nierdzewnej  pozycja 143 przedmiaru). 

Pytanie 28 

Zamawiający w dokumentacji wskazuje na 8mm cementowo – włóknowe płyty elewacyjne. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie cieńszych płyt 

elewacyjnych, również spełniających wymagane normy.  

Pytanie 29  

Prosimy o szczegół (przekrój) wykończenia trybun. W dokumentacji Zamawiający wskazuje 

na rzutach rodzaj posadzki trybun jako wykładzina PCV, nie ma informacji czy tą wykładziną 

należy również wykończyć przednóżek i stopnie trybun. 

Pytanie 30  

Prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie dostawy 50m uziomów (pozycja 21 

przedmiaru). W dokumentacji budowlanej branży architektoniczno – konstrukcyjnej brakuje 

informacji na temat wskazanych w przedmiarze uziomów. 

Pytanie 31 

Prosimy o weryfikację dublujących się wg Oferenta pozycji przedmiarowych dotyczących 

krzesełek trybun. Prosimy o wskazanie, którą pozycję należy wykreślić: 141 kosztorysu 

budowlanego czy pozycję nr 1 Zestawienia wyposażenia w sprzęt sportowy i pomocniczy. 

Pytanie 32 

W związku z wysokim poziomem wód gruntowych prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji 

odwodnienia wykopu oraz zaproponowanie technologii jego wykonania. Ponownie prosimy o 

dołączenie dokumentacji geologicznej celem prawidłowej wyceny robót. 
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Pytanie 33 

Prosimy o udostępnienie rzutów instalacji c.o. oraz instalacji c.t, schematu węzła cieplnego. 

Brak wskazanej dokumentacji uniemożliwia dokonanie weryfikacji kosztorysu oraz 

wykonanie robót budowlanych. 

Pytanie 34 

Prosimy o udostępnienie przekrojów instalacji sanitarnych. 

Pytanie 35 

Prosimy o uzupełnienie legend na rysunkach instalacyjnych.  

Pytanie 36 

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej dwg. Dokumentacja ta pozwoli 

na lepszą jej weryfikację oraz dokładniejsze sprawdzenie przedmiarów. 

Pytanie 37 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Pytanie 38 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 1 lit.d,f,g.  wzoru umowy poprzez 

zmniejszenie kar umownych do kwoty 500 zł. Wskazana w tych punktach wysokość kar jest 

rażąco wygórowana. 

 

Pytanie 39 

Prosimy o doprecyzowanie, czy pozycje 18., 19.  oraz 20.  w instalacji wentylacji dotyczą 

prac murowych czy murowanie to ujęte jest w branży budowlanej oraz czy podstawy tych 

pozycji dotyczą kanału ze stali czy kanału murowanego. 

Pytanie 40 

W instalacji wentylacji  w pozycji nr 26. Podstawa mówi o obwodzie do 4000 mm a wg opisu 

Zamawiającego obwód ma być do1000 mm. Prosimy o doprecyzowanie co należy przyjąć. 

 

Pytanie 41 

Prosimy o potwierdzenie, że w instalacji wentylacji pozycja nr 29. jest powieleniem pozycji 

nr 28. i należy ją wykreślić. 

 

Pytanie 42 

Zwracamy się z prośbą o  wyjaśnienie dopisku  „(-180)” przy pozycji 101. w instalacji 

kanalizacji deszczowej podciśnieniowej. 

 

Pytanie 43 

Prosimy o doprecyzowanie czy w pozycji nr 92. instalacji co i ct mają być wycenione zawory 

czy filtry. 

 

Pytanie 44 

W związku z licznymi brakami w dokumentacji oraz trudnościami w uzyskiwaniu ofert od 

podwykonawców spowodowanymi przerwą związaną ze Świętem Zmarłych, 

uniemożliwiającymi rzetelną wycenę, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dwa 

tygodnie od dnia udzielenia odpowiedzi na wyżej zadane pytania i udostępnienia brakującej 

dokumentacji. 
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Pytanie 45 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej (rzuty instalacji, 

rozwinięcia, schematy, opisy, zestawienia materiałowe) o zakres instalacji c.o., c.t. oraz węzła 

cieplnego. 

Odpowiedzi: 

Ad 1 Zamawiający potwierdza, że Harmonogram opisany w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 6 nie 

należy składać wraz z ofertą, a Zamawiający wymaga dostarczenia w/w dokumentu bez 

wezwania najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

Ad 2  Minimalny okres realizacji wynikał będzie z deklaracji wykonawców natomiast 

maksymalny okres nie może przekroczyc dnia 29.03.2019r. 

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowanego zapisu. 

Ad 4 W ocenie zamawiającego zapisy §6 pkt. 4.2 projektu umowy sa poprawne.  

Ad 5 W ocenie zamawiającego zapis jest poprawny. 

Ad 6 

Ad 7 

Ad 8 Terminu płatności faktury dla Generalnego Wykonawcy wynikał będzie z deklaracji 

wykonawcy złożonej w formularzu ofertowym. 

Ad 9 Zamawiający usuwa zapis §9 pkt 5.1  

Ad 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu. 

Ad 11 Zamawiajacy nie wyraża zgody na proponowany zapis. 

Ad 12 Zamawiajacy nie wyraża zgody na proponowany zapis 

Ad 13 Szacunkowy limit rocznego finansowania określa się na poziomie: 

- 2017r . do 5% wartości inwestycji 

-2018r.  do 80% wartości inwestycji, 

-2019r.  do 15% wartości inwestycji 

Ad 14 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Ad 15 TAK. Wykonawca ma przedstawić polisę OC obejmującą ochroną działalność, która 

będzie wykonywana w odniesieniu do realizacji zamówienia z  limitem 1.500.000 PLN? 

Ad 16 TAK.  

Ad 17  Betonowanie ścian oporowych oraz schodów zewnętrznych  ujęte jest w poz. 14,15,16 

,156 można zrealizować je za pomocą pompy do betonu . 

Ad 18 Należy przyjąć szyb windowy murowany ( bloczki betonowe lub cegła ceramiczna 

pełna ) zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno – budowlanym  - część 

architektoniczna i część konstrukcyjna .  Poz. 147 przedmiaru robót budowlanych zawiera 

dostawę i montaż dźwigu . 
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Ad 19 Ponownie dołączam badania gruntowo – wodne 

Ad 20  Przedmiary robót stolarki zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową .   

W pkt. 7.1. opisu w projekcie architektoniczno – budowlanym  - część architektoniczna , 

opisano stolarkę okienną PCV , w pkt. 7.2. – drzwi aluminiowe a w pkt. 9 fasadę 

aluminiową . Wymagania zawarte w pkt. 7.1 dotyczą również , adekwatnie, fasady 

aluminiowej . 

Ad 21 Na terenie inwestycji brak drzew. 

Ad 22 Zgodnie z § 219 WT powinno być : przekrycie dachu nad salą sportową nie mniejsze 

niż RE15 

Ad 23 Na pewno istnieje możliwość zastosowania płytek o wymiarach zbliżonych do 30x30 

cm ale czy to ma wpływ na koszt inwestycji ? 

Ad 24 W pkt. 3.4. w projekcie architektoniczno – budowlanym  - część architektoniczna,  

napisano, że mają to być płyty żelbetowe , systemowe tym niemniej wariantowo przesyłam 

rys. przekrycia kanału . 

Ad 25 Błąd. Pozycja 130 w przedmiarze robót budowlanych obejmuje wykonanie izolacji 

stropów międzypiętrowych ze styropianu EPS200-036  gr. 6 cm 

Ad 26 Cokoliki ścienne należy wykonać z płytek o wysokości 15 cm 

Ad 27 Balustrady należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno – 

budowlanym  - część architektoniczna  pkt. 3.6 ( wewnętrzne) oraz  pkt. 9 ( zewnętrzne)  . 

Balustrady muszą spełniać wymogi § 298 WT zgodnie z przyjętą w projekcie kategorią 

obiektu .  Balustrady wewnętrzne klatek schodowych  i  zewnętrzne- z kształtowników 

stalowych, ażurowe ze słupkami Ø 60 mm w  odległości nie większej niż 1200 mm  , 

pochwytami o  Ø 60 mm .   Mocowanie balustrad należy wykonać za pomocą kotew Ø12 

długości 150 mm w ilości 4 szt. na każdy słupek . 

       Mocowanie wykonać w sposób następujący: 

- wywiercić otwór odpowiedniej długości i średnicy, 

- umieścić kardidż kotwy, 

- wtłoczyć zaprawę mocującą – żywicę  na 2/3 objętości otworu , rozpoczynając od 

dna ( wtłaczać pistoletem do silikonu),  

- natychmiast , ruchem obrotowym , wprowadzić kotwę,  

- pozostawić do wyschnięcia zgodnie z instrukcją stosowania 

Ad 28 Należy przyjąć zgodnie z projektem 

Ad Zgodnie z zestawieniem posadzek w  opisie  do projektu architektoniczno – budowlanego  

- część architektoniczna  -  terakota . Dotyczy to podnóża i stopnia . 

Ad 30 Przesyłam szczegół uziomów 

Ad 31 Ilość i rodzaj siedzisk na widowni należy przyjąć zgodnie z zestawieniem wyposażenia  

Ad 32 Ewentualne odwodnienie wykopów , wynikające z intensywnych opadów 

atmosferycznych, należy przewidzieć do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach 

ustalonych przez właściciela sieci . 
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Ad 33 Przesyłam ponownie 

Ad 34 Przesyłam ponownie 

Ad 35 Nie udostępniamy. 

Ad 36 Biuro Projektowe dom-bud nie stosuje takiej praktyki. 

Ad 37 Nie udostępniamy. 

Ad 38 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

Ad 39 Kanały podposadzkowe ujęto w branży budowlanej 

Ad 40 W pozycji nr 26 przedmiaru robót sanitarnych należy zmienić podstawę na KNR-034-

0301/03 

Ad 41 Pozycję nr 29 przedmiaru robót sanitarnych należy wykreślić 

Ad 42 W pozycji nr 101 przedmiaru robót sanitarnych należy przyjąć rury dz 180 HDPE 

Ad 43 W pozycji nr 92 przedmiaru robót sanitarnych należy wycenić filtry 

Ad 44 Zamawiajacy przesuwa termin składania i otwarcia ofert i ustala go na dzień 

14.11.2017 

Ad 45 Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania.  

 

 

   

z poważaniem 

        Kowalski Janusz 

Otrzymują: 

1) Uczestnicy postępowania 

2) Bip.redakcja 


