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Załącznik nr 5 do SWZ 

ZPP.271.9.2022 

 

 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr …………………. 

 

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte 

Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, NIP 743 18 62 678,  

reprezentowaną przez: 

 
Burmistrza Miasta Bartoszyce – Piotra Petrykowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bartoszyce – Jarosława Sielawy 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………. 

 

reprezentowanym przez:……………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: ,,Przebudowa Placu Boh. 

Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach II”.   

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, zapisy SWZ (wraz z udzielonymi 

odpowiedziami i modyfikacjami) oraz formularz oferty Wykonawcy, które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót do 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy i będzie je 

kontynuował, z najwyższą starannością, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania umowy.  

3. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację prac z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

Przedmiot Umowy w terminie ………… miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę odbioru końcowego oraz 

dostarczeniu operatu kolaudacyjnego inwestycji.  

5. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego zadania (dokumentacji 

odbiorowej) stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy; 

2) zapewnienie nadzoru (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),  

3) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi;  

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie realizowany 

przedmiot umowy;    

5) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 

6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy;  
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7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na podstawie której realizowany 

jest przedmiot niniejszej umowy: 

a) o uzupełnianie szczegółów dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz wyjaśnianie 

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) o usuwanie wad dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zgłaszanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji inwestycji,  

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 

d) o czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem  

i obowiązującymi przepisami; 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót i użytych materiałów 

odpowiada Wykonawca; 

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z całością dokumentów składających się na SWZ; 

3) Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5 mln zł., Ubezpieczenie ważne będzie 

przez cały czas realizacji inwestycji, 

4) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na 

terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót, a także zorganizowanie 

terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać  

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz 

zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody, energii 

elektrycznej i odprowadzania ścieków; 

5) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zmianami) oraz  

w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przedstawienie Zamawiającemu umowy na wywóz  

i zagospodarowanie odpadów z terenu budowy. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają wyłącznie Wykonawcę; 

6) Utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robót, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat;   

7) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia, niezwłocznie po ich ujawnieniu; 

8) Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez 

Zamawiającego, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu; 

9) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do 

zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz 

współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz 

elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf.; 

10) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy; 

11) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu 

umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia 

jakości i stosowanie, w czasie prowadzenia robót, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu; 

12) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji 

wymaganych ustawą; 

13) Zgłoszenie pisemne wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego;  

14) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, 

protokołu z prób i badań tych robót; 

15) Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy 

realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). 

Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy nie dopuścić do wbudowania 

materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także  



3 

 

z tych części robót, których one dotyczą. Niedopuszczenie do wbudowania nastąpi niezwłocznie po 

stwierdzeniu niezgodności, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Zwłoka 

terminowa powstała z danego obowiązku obciąża Wykonawcę i nie stanowi podstawy do przedłużenia 

terminu realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

16) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów 

oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość 

wbudowanych materiałów;  

17) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, wynikłe na skutek 

prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy; 

18) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie 

wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę 

ryzyko istniejące na budowie);  

19) Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, 

w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,  

20) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad 

w okresie gwarancji i rękojmi; 

21) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny; 

22) Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport 

i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na 

drogach; 

23) Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 

Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek 

uszkodzeń ich natychmiastową naprawę; 

24) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej 

szkody; 

25) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w terminie 

określonym w § 2 ust. 3; 

26) Wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji 

warunków zamówienia; 

27) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie 

powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy 

narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.  

W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej: 

a) kierownik budowy oraz przedstawiciele Wykonawcy oraz 

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców upoważnionych do 

reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

Z narady zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez jej uczestników. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie 

koordynacyjnej;  

28) Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §8), na okres wykonania prac stanowiących 

przedmiot umowy i usuwania wad: 

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania, dozorowania robót budowlanych (odpowiadających wymaganiom SWZ),  

w szczególności: 

- osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co 

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz która przez co 

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710). 

- osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych; 

- osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych; 
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- osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych; 

- osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy lub kierownika robót budowlanych; 

- osobę posiadającą uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych; 

- osobę, która pełnić będzie funkcję archeologa, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia badań 

archeologicznych zgodnie z art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, tj. osobę, która ukończyła studia 

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy 

brała udział w badaniach archeologicznych.  

- osobę, która pełnić będzie funkcję geologa, posiadającą kwalifikacje w zakresie wykonywania, 

dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii VII, wydanych na podstawie ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420). 

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 

odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy, 

c) podwykonawców (w przypadku udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu zamówienia) 

posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w  lit a i b, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

29) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, 

niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich; 

30) Opracowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych w wersji elektronicznej oraz w 2 (dwóch) 

egzemplarzach w formie pisemnej tj. papierowej (pomiar powykonawczy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9), 

w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu  

w sposób niekolidujący z dotrzymaniem terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy; 

31) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, z zachowaniem 

terminów i ustaleń określonych w § 6 niniejszej umowy; 

32) Przedkładanie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian, z zachowaniem terminów  

i ustaleń określonych w § 6 niniejszej umowy, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 50 000,00 

zł; 

33) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał 

swoje obowiązki na terenie budowy; 

34) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 

obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały; 

35) W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zachodzą wobec danego 

podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

36) Wykonawca ma obowiązek w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy 

przedłożyć wcześniej uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram finansowo – 

rzeczowy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu umowy. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do spełnienia obowiązku informacyjnego 

wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 

w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska  od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa 

w art. 14 ust. 5 RODO. 

§5 

Wymóg zatrudniania osób w ramach umowy o pracę 

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - wykonywanie prac objętych 

zakresem zamówienia wskazanym w Rozdziale I ust. SWZ, tj. czynności związane z realizacją 

zamówienia, polegające na: obsłudze sprzętu specjalistycznego, obsłudze koparki, kierowaniem 

samochodem ciężarowym - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

2. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 

wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3. Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, 

że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający 

nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako 

opóźnienie z winy Wykonawcy. 

4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca 

przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości 

Zamawiającego). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania zamówienia w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi 

przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są 

zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie 

odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy 

Zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do 

momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego 

oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli 

zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego 

przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 

– jeżeli zamawiający o to wystąpi. 

7. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych  

w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

zatrudniona na umowę o pracę);  

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym 

mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana 

wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona 

wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez 

podwykonawców;  

3) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na 

zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 

nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez 

Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w ust. 5). 

9. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, 

chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 
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4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo  

w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  

z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy Podwykonawca składa 

projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

5a. Niezależnie od uprawnień wynikających z ust. 6 Zamawiający jest uprawniony, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia mu zgłoszenia wykonywania robót przez podwykonawcę, wraz ze szczegółowym określeniem 

przedmiotu robót, do wniesienia sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Sprzeciw 

składa podwykonawcy i Wykonawcy. 

6. Zamawiający, w ciągu 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne 

zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz gdy 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o których mowa 

w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 

50 000,00 zł. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu.  

8a. Zamawiający, w terminie 30 dni od zgłoszenia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę szczegółowego 

przedmiotu robót, jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy (dokonanego przed 

przystąpieniem do wykonania tych prac) może złożyć Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec 

wykonywania tych robót przez podwykonawcę. 

9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany Zamawiający uzna 

umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 

a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,  

b) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia, 

c) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie  

z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, 

d) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 i 8a niniejszego paragrafu. 

10. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na dostawy i usługi lub jej zmiany Zamawiający uzna umowę 

spełniającą łącznie następujące warunki: 

a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy ust. 7 niniejszego 

paragrafu,  

b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodny  

z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, 

c) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

11. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, lub nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

warunków zamówienia, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców będzie dokonana pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli, 

przedłożoną Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi (zgodnie z §6 ust.10). 

13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po zawarciu 

przedłożonej Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek 

za opóźnienie. 
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15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zgłoszeniu z żądaniem 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12.  

16. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa  

w ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia 

uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 

za uzasadnioną. 

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług koniecznych do ich realizacji jest 

ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności tych prac, wynikającej z niniejszej umowy za ich 

wykonanie. 

21. Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo na 

dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczającym 7 dni od daty 

jej zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania bezpośredniej płatności. 

22. Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, 

który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w umowie – dla danego zakresu- zawartej przez 

Zamawiającego z Wykonawcą. 

23. Termin zakończenia odbioru prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia tych prac 

do odbioru. 

24. Odbiór prac wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie może być późniejszy niż 

odbiór prac od Wykonawcy przez Zamawiającego. 

25. W umowie o Podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres prac powierzonych Podwykonawcy. 

26. W umowie o podwykonawstwo należy wskazać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:  

1) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót nie 

może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie 

Zamawiającego z Wykonawcą;  

2) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o podwykonawstwo nie 

mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy 

pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą; 

3) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi wynagrodzenie za 

zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć 

wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego  

z Wykonawcą. 

27. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin dostaw należy rozumieć termin 

wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być 

potwierdzony podpisanym przez strony protokołem odbioru. 

28. Umowa o podwykonawstwo lub umowa z dalszymi podwykonawcami nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od Wykonawcy 

lub podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiający rozliczenie tego zakresu pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie umowy; 
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4) zezwalających na cesję wierzytelności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na rzez 

Wykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

29. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

 30. Potrącenie kwot naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, wymaga 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

31. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 

do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

32. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, jak za własne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali 

powód do uzasadnionych skarg. 

33. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców i dalszych Podwykonawców: 

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych;  

2) zakresu prac wykonanych; 

3) faktur wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej 

informacji. 

34. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie 

dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.  

35. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.  

36. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy  

z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.  

W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie 

wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców. 

37. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie Umowy stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 

Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 14. 

38. W przypadku podzlecania w ramach umów o podwykonawstwo czynności określonych w §5 ust. 1  umowy, 

podwykonawców obowiązują zasady określone w §5 umowy. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe polegać będą na ocenie ilości i jakości wydzielonych robót zgodnie  

z harmonogramem; 

3) odbiór końcowy obejmujący ocenę całości wykonanych robót budowlanych. Odbiór ten nastąpi po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

4) odbiór pogwarancyjny – przeprowadzony będzie w trakcie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony Inspektor 

nadzoru inwestorskiego ze strony Zmawiającego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku 

budowy. Przystąpienie do sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia. 

3. Przyjęcie odbioru bez zastrzeżeń w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, jest wyrażeniem zgody na realizacje następnych części przedmiotu zamówienia zgodnie  

z projektem i harmonogramami realizacji inwestycji. 

4. W czasie odbioru częściowego, przedstawicielowi Zamawiającego należy przedłożyć również dokumenty 

odbiorowe z podwykonawcami za dany okres a dotyczące odbieranej części umowy. 

5. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. W tym celu Zamawiający 

powoła komisję odbiorową, która dokona sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia. 

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot zamówienia. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe oraz złożyć  pisemny 

wniosek (potwierdzony przez Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego) o zakończeniu robót,  

w sposób zapewniający dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.  

1) Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego kompletne 

operaty kolaudacyjne (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej – 

tożsamej z wersją papierową) z potwierdzeniem ich kompletności w tym: 

a) dokumenty dopuszczające do obrotu wbudowane materiały zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. (Dz. 

U. 2021 poz. 1213) o wyrobach budowlanych,  

b) protokół zwolnienia i odbioru pasa drogowego, (jeśli zajdzie konieczność) oraz gestorów innych sieci 

zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej, 

c) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających  

z uzgodnień branżowych, 

d) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujące 

odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku, protokoły odbiorów od gestorów 

poszczególnych sieci, 

e) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego  z naniesionymi zmianami 

zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jeżeli będą takie zmiany), 

f) dokument gwarancyjny.  

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności 

i prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru 

końcowego robót, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.  

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub 

prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznacza termin ponownego 

złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. W takie sytuacji 

Zamawiający na piśmie wyspecyfikuje wykonawcy przyczyny powyższego. 

10. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia,  

o jakim mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony. 

11. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać 

czynności odbiorowe na okres usunięcia wad lub odstąpić od odbioru. 

13. W przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 

powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym 

terminie. Zamawiający wyznacza termin na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

15. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia i będących wadami istotnymi uniemożliwiającymi 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od odbioru, 

uznając że przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z umową. 

16. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia, ale jeżeli wady te nie są istotne i umożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający kontynuuje prace odbiorowe  

z możliwością obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia. 

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.  

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty 

te obciążają Zamawiającego. 

18. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  

19. Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru pogwarancyjnego, o jakim 

mowa w ust. 18, na minimum 30 dni przed upływem terminu umożliwiającego jego dokonanie. 

20. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub 

gwarancji ustalonej w umowie. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 

oraz ofertą wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie 

zakresu objętego przedmiotem umowy zostało wyliczone na podstawie kalkulacji określonej w kosztorysach 

ofertowych. 

2. Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto + podatek VAT 

Razem brutto: ………………………………… zł (słownie złotych: ………………………………….). 
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Wartość robót nie może przekroczyć kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczonej na 

podstawie wycenionego przedmiaru robót wg faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych.   

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.  

W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

5. Wynagrodzenie przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w sposób wolny od wad,  

w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację przedmiotu zamówienia określonego 

w § 1 umowy. 

7. W przypadku wykonania przez Wykonawcę mniejszego lub większego zakresu prac niż wynika to  

z kosztorysów ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powiększone o ilość 

niewykonanych lub wykonanych w ilościach większych niż wynika to z kosztorysów prac danego rodzaju, 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie 

wykonanych robót. Ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie muszą być zgodne z cenami określonymi  

w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac. 

8. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację robót budowlanych 

będących przedmiotem niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w ust. 1 

niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem § 16 umowy. 

 

§ 9 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur za wykonanie 

przedmiotu umowy, na płatnika: Gmina Bartoszyce, Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, NIP 

743 18 62 678. 

Fakturowanie następować będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy 

zadania odbywać się będzie w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac 

związanych z realizacją inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym: 

1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 5 proc. całkowitej  kwoty wynagrodzenia określonej  

w umowie na roboty budowlane; 

2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50 proc. całkowitej kwoty wynagrodzenia określonej  

w umowie na roboty budowlane; 

3) trzecia transza na zakończenie prac w wysokości kwoty wynagrodzenia określonej w umowie na roboty 

budowlane, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.  

2. Faktury winny wskazywać dane dotyczące numeru umowy, pozycje harmonogramu rzeczowo – 

finansowego oraz nazwę przedmiotu umowy, okres realizacji umowy. W razie braku tych danych faktury 

nie będą stanowiły podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury VAT będzie podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego, protokół odbioru robót oraz dowody, o których mowa w ust. 9. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za 

wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiały oraz wykonane roboty budowlane. 

5. Rozliczenie nastąpi po wystawieniu przez Wykonawcę faktury na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 30 

dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr wskazany 

w fakturze. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 7 jest firmowym rachunkiem bankowym tzw. 

„rachunkiem rozliczeniowym” dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, które Wykonawca jako 

przedsiębiorca podał do właściwego Urzędu Skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Płatność 

wynikająca z przedłożonych faktur będzie realizowana wyłącznie z zastosowaniem podzielonej płatności. 

9. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do Umowy. Ponadto do faktury należy dołączyć tabelaryczne zestawienie 

podwykonawców, którzy uczestniczyli w zafakturowanym zakresie realizacji. Z zestawienia winien 

wynikać między innymi zakres realizacji przez poszczególnych podwykonawców, wartości tych zakresów, 

informacja o odbiorach, wystawione faktury z datami wpływu należności z nich wynikających itp. 
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Załącznikami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom będą 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych  

i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu). Faktury winny określać 

zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, wraz  

z dokumentem bankowym potwierdzającym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego 

podwykonawcy należnymi kwotami wynikającymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie 

podpisanym protokołem odbioru.  

10. W przypadku braku dowodów oraz informacji, o jakich mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzyma płatności 

faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 

Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.  

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 6 ust. 30 umowy, Zamawiający wstrzyma płatności 

faktury, w wysokości kwoty potrąceń, dokonanych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy, przy czym 

powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem Zamawiającemu odsetek 

od nieterminowych płatności. 

12. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 10 i 11, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego, do czasu przedstawienia 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom oraz przedstawienia oświadczenia podwykonawcy o zasadności lub nie kwestionowaniu 

dokonanych potrąceń. 

13. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem umowy przez podwykonawców, o których 

mowa w § 6 umowy, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres prac wykonywanych również 

przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 

Wykonawcę i podwykonawcę w protokole odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, która 

zostanie potwierdzona przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót 

opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.  

14. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w umowie, będzie 

dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę w umowie o podwykonawstwo. 

15. Do faktur na każdym etapie rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy dodatkowo 

oświadczenia podwykonawców o pełnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac, 

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zapłacie należnego im wynagrodzenia.  

16. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu 

wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 10 lub 11 

niniejszego paragrafu. 

17. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności, w stosunku do podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, obciążają Wykonawcę.  

18. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za 

fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone  

w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 

Reprezentacja i nadzory 
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

1) Karolina Chilmanowicz – Kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miasta w Bartoszycach  

tel. 897629840. 

2) Inspektor nadzoru…………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują: 

1) ………………………………………….. - Kierownik Budowy – tel.  

2) …………………………………………. - Kierownik Robót branży drogowej, - tel.  

3) …………………………………………. - Kierownik Robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - tel.  

4) …………………………………………. - Kierownik Robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - tel.  

5) …………………………………………. - Kierownik Robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - tel. 

6) …………………………………………. - Geodeta, - tel.  

7) …………………………………………. - Archeolog, - tel.  

8) …………………………………………. - Geolog, - tel.  
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§ 11 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres ………. miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu karty 

gwarancyjnej, która stanowi integralną część protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie zakończenia przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami 

Kodeksu cywilnego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad  

i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementów) 

objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi 

załącznik do przedmiotowego protokołu. 

6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych 

wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią. 

9. Pomimo poświadczenia, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo 

usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu 

może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie 

Zamawiającego, ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności 

roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość 

potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

dotyczącego wad i usterek.  

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Uprawnienie do obniżenia ceny nie wyłącza ani nie ogranicza 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający 

dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 

Umowy: 

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy z winy 

Wykonawcy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 

0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po wyznaczonym 

przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych  

w pkt 1;  

3) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następującego po 

wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, za całość umowy;  

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za całość umowy; 

6) w przypadku: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, odpowiednio za każde dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

w wysokości 0,5 % całego wynagrodzenia brutto wynikającego z faktury, której dotyczy zwłoka, za 

każdy dzień zwłoki – odpowiednio za każdego podwykonawcę, 
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7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

za całość umowy - za każdą umowę o podwykonawstwo; 

8) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za całość umowy, za każdą 

umowę o podwykonawstwo; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę; 

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto za całość umowy – za każdą umowę przelewu wierzytelności; 

11) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy; 

12) w przypadku nie realizowania części zamówienia przez podwykonawcę wskazanego w § 4 ust. 4 

niniejszej umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za całość umowy; 

13) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 1 czynności  na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy:  

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osób nie zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może 

być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

b)  oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie  

o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 

nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że 

nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 4) – dotyczy to także osób zatrudnionych 

przez podwykonawców; 

c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w § 6 

ust. 1 na zasadach określonych w § 6 ust. 6 – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek 

(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej 

danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w ust. 6). 

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  

i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

3. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia; 

2) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo 

płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według 

wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

w formie pisemnej. 

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenia kar umownych wskazane w ust. 4 tego paragrafu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy. 

8. Zamawiający nie będzie dokonywał potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności - w okresie 

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od 

dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę 

karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

9. Maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wartości 

umowy określonej w §8 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia  

za przedmiot umowy, tj. kwotę:…………………………….., słownie złotych: 

……………………………………………………………………………w formie: ………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione 

w następujący sposób: 

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia tj. kwota: ………………………. zł słownie: ………………………………………),  

w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

– zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego; 
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2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: 

………………………….. zł słownie: ……………………………………………………) w ciągu 15 

dni po upływie okresu gwarancji. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się 

w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Możliwość 

wykonania uprawnienia wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikać  

z dokumentu stanowiącego zabezpieczenie. (nie dotyczy formy innej niż pieniężna). 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas odbioru 

końcowego lub przeglądu w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania robót 

związanych z usunięciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania 

upoważnienia Sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 

przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, 

zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o jakich mowa w § 16 niniejszej umowy lub wystąpienia wad przy 

odbiorze wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego  

w § 2 ust. 3 umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy lub ustalenia daty 

odbioru końcowego. 

8. W przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o którym mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo do potrącenia  

z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniądzu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w § 9 ust. 9 i 10. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

2. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie  

14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić  

w następujących przypadkach:  

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres  

7 dni; 

2) gdy Wykonawca nie rozpocznie prac w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub w ciągu 7 dni od 

przekazania terenu budowy, a także w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego nie podjęcia ich 

w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji; 

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie zareaguje 

na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) gdy Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy lub 

jeżeli stopień zaawansowania robót, w ocenie Zamawiającego, będzie wskazywał, iż termin ich 

zakończenia jest zagrożony; 

5) dotyczących Wykonawcy: 

a) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 

b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia; 

6) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

w przypadkach określonych niniejszą umową, na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego; 

7) nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;  
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8) nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany;  

9) nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie;  

10) nie przekazania umów z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego; 

11)  nie realizuje postanowień zawartej umowy, w tym nie wypełnienia obowiązków Wykonawcy 

wynikających z § 4 ust. 1 pkt. 3, 6 i 12;  

12) gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy dotyczące podwykonawców, 

13)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ustawy PZP. 

14)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania: 

a) na podstawie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

b) na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

4. Termin na odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach o których mowa w ust. 3 wynosi 30 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na 

teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy  

i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 

6. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wykorzystać 

materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy w celu realizacji robót. 

7. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

8. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć 

teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny, w możliwie najkrótszym terminie. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,  

z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 

 

§ 15 

Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli 

wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, 

powstałe po dacie podpisania umowy. 

2. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, 

aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie. 

3. Jeżeli, w opinii jednej ze stron, zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na 

wywiązanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą stronę podając 

szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich 

okoliczności. 

4. O ile Zamawiający nie poleci na piśmie sposobu postępowania odmiennego niż w umowie, Wykonawca 

będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie 

możliwy. 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
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a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 

2) innych zmian określonych poniżej: 

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy 

lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych 

osób spełniających warunki określone w SWZ,  

c) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone 

przez Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 

określonych w SWZ,  

d) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać 

wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

e) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia 

losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, 

f) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na 

inne, spełniające warunki określone w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego,  

g) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był 

w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty, 

h) w zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób 

wykonywania przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym 

opisem, 

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

- zmiany danych teleadresowych, 

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz z możliwością 

zmiany wysokości wynagrodzenia, 

- związanymi z sytuacją dotyczącą COVID-19 o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy w przypadku  

    wystąpienia zwłoki wynikającej z: 

1) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, gdy wstrzymanie robót wynika  

z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej 

przedmiot zamówienia; 

2) odmowy lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ 

na terminowość wykonywania robót; 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności; 

6) odmiennych, od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, warunków 

geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 
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7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot 

zamówienia, warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia zwłoki, strony ustalą nowe terminy, z tym że 

maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione 

przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót, według Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 

koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

 i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest 

możliwe, jeśli: 

1) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki  

w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy; 

2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 

projektowej; 

3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od 

przyjętych  

w dokumentacji projektowej; 

4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej; 

5)  pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych ust. 1 pkt 2 lit.a-i, termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

7.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie 

spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na 

postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, lub  

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 9, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o zwiększenie 

wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść  

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
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bezpośrednio wykonujących Umowę. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 9 pkt 4) 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. 

13. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 9, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku  

o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność 

wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania 

Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 9. 

14. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio: 

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących 

Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 

temu zakresowi;  

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących 

Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi.  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),  

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 

3. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, które nie przekroczy 5% pierwotnej wartości Umowy,  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.  

16. Wykonawca uprawniony jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie, o którym mowa 

w ust. 15, w przypadku, gdy poziom zmian wysokości ceny materiałów lub kosztów przekroczy 

wartość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok kalendarzowy 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2023  

w stosunku do cen materiałów lub kosztów wynikających z oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego 

złożonego przez wykonawcę).  

17. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 15, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o zwiększenie 

wynagrodzenia z wymienionych w ust. 15 przyczyn 

18. Strony ustalają następujący sposób zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16: 

Dla ustalenia wysokości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, Strony 

przedstawią szczegółowy wykaz poszczególnych materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy, które mają wpływ zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ze wskazaniem wielkości 

zmian poszczególnych cen materiałów lub kosztów w okresie od złożenia oferty do momentu złożenia 

wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Strony przyjmują ceny nie 

wyższe niż ceny jednostkowe danej pozycji z przedstawionego wykazu. W razie sporu Stron co do 

wysokości cen materiałów lub kosztów związanych realizacją Umowy w wykazie, które wpływałyby na 

zmianę wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego eksperta, który dokona wyceny 

poszczególnych materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy materiałów z zastrzeżeniem, 

że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w zdaniu pierwszym. Koszt 

wynagrodzenia eksperta ponoszą Strony w równych częściach. 

19. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 16, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku  

o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegółową analizą wpływu zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Umowy na całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy oraz 

przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca uprawniony jest do 

złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia, gdy poziom wahania cen przekroczy próg, o którym mowa 

w ust. 16. Waloryzacja może być jednokrotna oraz może nastąpić po 12 miesiącach od dnia zwarcia 

umowy. 

20. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie, w jakim zmiany, o których mowa w ust. 

15 – 19 mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie 

przekroczy 5% pierwotnej wartości Umowy. 

21. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów wynagrodzenie rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy w ofercie. 
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22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 15–21, zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi;  

2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesięcy. 

23. Zasady dotyczące zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny, materiałów lub kosztów, określone  

w ust. 15 -22 stosuje się odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

24. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez 

strony.  

§17 

Doręczanie powiadomień 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na 

następujące adresy stron: 

1) Dla Zamawiającego: 

Gmina Miejską Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 

Tel.: 897629804; e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl;  

2) Dla Wykonawcy: 

…………………………………………., e-mail: ………………………, nr tel. ……………………………;  

2.Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres wskazany powyżej. 

3.Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego 

obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, podane w ust. 1 są uważane za skutecznie doręczone, 

z datą pierwszego awiza lub wysłania e-maila. 

 

§ 18 

Inne postanowienia umowy  

1. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i propozycje  

dotyczące realizacji przedmiotu umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych utrudnień 

hamujących prace. 

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy lub pozostającego w związku  z umową, strony 

zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez 

Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  

z Regulaminem tego Sądu. 

3. W przypadku braku rozwiązania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku  

o przeprowadzenie postępowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron 

może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zapłaty, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamówień 

publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.  

6. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa przenosić wierzytelności 

wynikających z tej umowy na osoby trzecie 

7. Zmiana, uzupełnienie, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, oświadczenie 

składane w związku z niniejszą umową wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca. 

 

 
 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  
1) Załącznik nr 1 – odpowiedzi i modyfikacje SWZ 

2) Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty) z kosztorysem ofertowym, 

3) Załącznik nr 3 – Projekt treści „Dowodu” 

4) Załącznik nr 4 – Projekt treści karty gwarancyjnej 

5) wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę 
6) Harmonogram Rzeczowo Finansowy, 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

8) Załącznik nr 5 – szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego inwestycji, 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Złącznik nr 3 do Umowy nr …………… z dnia …….. 

(Projekt treści „Dowodu”) 

 

……………………, dnia ………………… 

 

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ……………...……………………. 

Nr umowy o podwykonawstwo: ……………………………………………………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….………………………. 

Nazwa i adres Zamawiającego: ………………………………………………………..……………. 

Nazwa Projektu: ……………………………… Nr Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą: 

….………………………………………….……………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że otrzymałem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie należne 

wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego i 

Wykonawcę*/Podwykonawcę*/dalszego podwykonawcę* roboty budowlane*/dostawy*/usługi*.  

Jako dowód potwierdzający powyższe załączam:  

1. Kopie protokołów odbioru*/dowodów dostawy*.  

2. Kopie faktur z datą wpływu. 

3. Dokument bankowy potwierdzający uznanie rachunku podwykonawcy. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* (z okresu 

rozliczeniowego).  

Zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/usług* przez Podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

Lp. 

Rodzaj wykonanych 

robót/dostarczonego materiału 

(należy wskazać rodzaj i ilość 

materiału)/świadczonej usługi  

Nr faktury 

Wartość zrealizowanych 

robót/dostaw/usług  

(brutto) 

    

  

    

    

  

    

    

  

    

 

Oświadczam, że między Podwykonawcą a Wykonawcą (należy dostosować do potrzeb) nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy (należy 

dostosować do potrzeb) o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych*/zrealizowanie 

dostaw*/usług. 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

………………………………………………..……………………… 

Podpis osoby upoważnionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Załącznik nr 4 do Umowy nr ……………z dnia …….. 

(Projekt treści „Karty gwarancyjnej Miasto Bartoszyce”) 

 

KARTA  GWARANCYJNA z dnia ……………. r. 

dla wykonanego w ramach Umowy nr ……………..  

z dnia …………. r. wraz z …………….. zadania pn.: 

,,……………………………………………………………………………………..” 

 § 1 

 

Wykonawca - ……………………………………………………………………………………., udziela 

Zamawiającemu – Gminie Miejskiej Bartoszyce z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 

Bartoszyce, gwarancji na przedmiot Umowy nr ………………….. z dnia ……………… wraz z 

……………… (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 10 umowy oraz na warunkach 

określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zapewnia, że roboty budowlane objęte umową zostały wykonane zgodnie  

z warunkami umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi właściwymi przepisami prawa. 

 

§ 3 

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres …….. miesięcy licząc od dnia następnego od daty zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia …………… i kończy się w dniu ………….. . Okres obowiązywania 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie 

z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. Jeżeli 

został w przedmiocie wymieniony samoistny element, wówczas na ten element gwarancja biegnie od nowa. Na 

pozostałe zaś elementy przedmiotu gwarancja biegnie w dalszym ciągu od daty zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy. 

 

§ 4 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, które ujawniły się po dokonaniu 

odbioru robót budowlanych,  przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć 

również wady lub usterki po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone 

Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 

§ 5 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów,  

z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot ww. umowy, przewidują inny okres gwarancji  

niż wskazany w § 3, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji na te urządzenia lub materiały na okres 

wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.  

 

§ 6 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie lub usterce: 

a) pisemnie na adres: …………………………………………………………………, albo 

b) faksem na nr ………………………., albo  

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………….. . 

 

Zamawiający  może też dokonać zgłoszenia telefonicznie na numery: …………………………, ale zgłoszenie 

telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone w jeden ze sposobów  wymieniony w punktach a-c powyżej.  

§ 7 

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia lub fakt wystąpienia wady lub usterki 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca wystąpienia wady lub usterki.  

Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy  

w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad 

lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek 

powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
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§ 9 

W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek albo nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie albo usunięcia wad lub usterek w sposób nieprawidłowy Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze 

usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy. 

                                                                        

§ 10 
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający  może od umowy odstąpić. 

Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają  użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i  technicznej. 

 

§ 11 

Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokołem. 

 

§  12 

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady lub usterki 

spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 

 

                                                         WYKONAWCA 

                                                              

 

 

.......................................................  

                                                           (podpis osoby upoważnionej  

                                                               do reprezentowania wykonawcy, pieczęć firmowa) 
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Złącznik nr 5 do Umowy nr …………… z dnia …….. 

(Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego inwestycji-dokumentacji 

odbiorowej) 

1. Uwagi ogólne  

1. Ilość egzemplarzy: 1 egzemplarz w wersji papierowej - zawierający oryginały lub kopie dokumentów 

potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

2. Obowiązującym językiem dokumentacji jest język polski.  

3. Każdy tom powinien być  zamieszczony w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość tomu jest 

większa niż pojemność jednego segregatora - tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły 

być przeglądane w sposób nie powodujący pogorszenia jakości lub ich zniszczenia.  

4. Każdy segregator opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:  

4.1. GRZBIET - DOKUMENTACJA ODBIOROWA lub OPERAT KOLAUDACYJNY ZADANIA, Nazwa 

inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu;  

4.2. OKŁADKA - DOKUMENTACJA ODBIOROWA lub OPERAT KOLAUDACYJNY ZADANIA, Nazwa 

inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji odbiorowej.  

5. Oznakowanie i opis stron DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ:  

5.1. Pieczęć czerwona lub komputerowy opis: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna), 

zmieszczona na każdej stronie – dotyczy dokumentacji powykonawczej projektowej, rysunków, szkiców lub 

opisów;  

5.2. Na każdej kopii dokumentu klauzula w formie pieczęci lub komputerowego wyróżniającego się opisu: „Za 

zgodność z oryginałem.” lub „Potwierdzam zgodność z oryginałem” - w przypadku dokumentów składających 

się z więcej niż jednej strony dopuszcza się, by pieczęć lub opis znajdował się jedynie na pierwszej stronie  

i zawierał odpowiednio dopisek „dotyczy stron od … do....”);  

5.3. Klauzula w formie pieczęci lub komputerowego wyróżniającego się opisu „Wbudowano na obiekcie zgodnie  

z Umową nr ………….. z dnia …….” - na każdym Certyfikacie, Deklaracji Właściwości Użytkowych, 

Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej, Ateście czy karcie materiałowej; w przypadku 

dokumentów składających się z więcej niż jednej strony - pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „dotyczy 

stron od...do....”);  

5.4. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez Kierownika Budowy.  

6. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy produktów, należy w sposób jednoznaczny oznaczyć 

zastosowany model/typ/wariant.  

7. Wszystkie dokumenty znajdujące się w tomach, za wyjątkiem Dokumentacji Powykonawczej (TOM II), powinny 

być wpięte do segregatorów pojedynczo, bez stosowania „koszulek foliowych" i zszywek.  

8. Wszystkie Działy i poszczególne Części każdego tomu powinny być oddzielone przekładką z grubego papieru  

z tytułem danego działu lub części.  

9. Dokumenty stanowiące Tom II „Dokumentacja powykonawcza" należy złożyć do udzielnych kartonów 

archiwizacyjnych i umieścić w kartonowym zamykanym kontenerze /pudełku. 

10. W Dokumentach Odbiorowych - Tom III w Działach od 1 do 3 należy wydzielić następujące części: Część 1: 

Branża budowlana Architektoniczna i Konstrukcyjna, Cześć 2: Branża sanitarna, Cześć 3: Branża Elektryczna, 

Cześć 4: Branża teletechniczna, Część 5: Branża drogowa, Część 6: Zagospodarowanie terenu  

11. Ponadto, w celu złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, należy przygotować 

dodatkowy komplet dokumentów zawierających1) :  

11.1. Oświadczenia, zgodnie z pkt. 7 i pkt. 8 w Tomie I,  

11.2. Kopie rysunków i opisów Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z pkt. 5 w Tomie II.  

1) materiały należy złożyć w opisanej zamykanej teczce „Materiały do PINB"  

2. Skład Dokumentacji Odbiorowej*:  

1. Tom I Dokumentacja Ogólna Budowy  

2. Tom II Dokumentacja Powykonawcza  

3. Tom III Dokumenty Odbiorowe:  

Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń.  

Dział 2: Dokumentacja materiałowa.  

Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu.  

4. Tom IV Dokumenty Budowy.  

3. Wytyczne szczegółowe  

3.1. Tom I – Dokumentacja Ogólna Budowy (dokumenty formalno-prawne budowy) - części składowe tomu*  

1. Spis treści całej dokumentacji ogólnej budowy z numeracją stron.  

2. Oryginał dziennika budowy wypełnionego przez uprawnione osoby.  

3. Kopia pozwolenia na budowę.  

4. Projekt budowlany.  

5. Projekty wykonawcze.  

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót /STWiORB/.  

7. Oświadczenie kierownika budowy:  
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a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami,  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  

8. Oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;  

9. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności właściwości użytkowych wbudowanych materiałów i urządzeń  

z właściwościami użytkowymi określonymi w STWiORB.  

10. Oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji zadania o ich 

przywróceniu do stanu pierwotnego;  

11. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa 

w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1073 i 1566) /jeżeli jest wymagane/.  

12. Kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z kontroli administracyjnych 

przeprowadzanych w trakcie realizacji robót.  

3.2. Tom II - Dokumentacja Powykonawcza - części składowe tomu *  

1. Strona tytułowa.  

2. Spis treści zawierający numerację stron.  

3. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację  

o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 

odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.  

4. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.  

5. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby uzupełnione o stosowny ich opis, jeżeli w czasie trwania 

budowy dokonano zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

wydanego pozwolenia na budowę.  

6. Projekt powykonawczy – projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami uzupełnione o nowe elementy (rysunki, 

opisy, specyfikacje, itp...) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót.  

7. Pozostałe rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczące robót sporządzone na potrzeby realizacji robót.  

3.3. Tom III – Dokumentacja Odbiorowa - części składowe tomów *  

1. Strona tytułowa.  

2. Spis treści z numeracją stron.  

Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń  

3. Protokoły potwierdzające dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy sporządzone przez dysponentów 

mediów lub ich właścicieli.  

4. Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych pomiarów i prób oraz protokoły 

uruchomienia,  

5. Instrukcje obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektu, poszczególnych pomieszczeń technicznych oraz instalacji.  

6. Protokoły z przeprowadzonych szkoleń przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi wykonanych instalacji, 

zamontowanych urządzeń i dostarczonego sprzętu, itp.  

7. Dokumenty wymagane w trakcie obowiązkowych kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiające uzyskanie oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag 

ze strony tych organów.  

8. Dokumenty wymagane podczas obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez nadzór budowlany w celu zajęcia 

stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wydania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.  

Dział 2: Dokumentacja materiałowa  

9. Karty zatwierdzeń materiałów przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

10. Certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne, aprobaty techniczne lub krajowe oceny 

techniczne dla materiałów zaakceptowanych i wykorzystanych w realizacji robót.  

Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu  

11. Certyfikaty i atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie dla zamontowanych urządzeń oraz 

sprzętu.  

12. Dokumentacje techniczno-ruchowe, tzw. DTR-ki.  

13. Warunki gwarancji i karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia oraz sprzęt.  

14. Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń oraz sprzętu.  

3.4. Tom IV – Dokumenty Budowy (dokumentacja dotycząca realizacji i przebiegu robót) - części składowe tomów*  

Strona tytułowa.  

2. Spis treści z numeracją stron.  

3. Operaty geodezyjne i szkice dotyczące tyczenia i inwentaryzacji obiektów.  

4. Książki Obmiarów /jeżeli były prowadzone/.  
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5. Protokół przekazania terenu budowy.  

6. Protokół przekazania dokumentacji.  

7. Protokół z przekazania terenu pasa drogowego /jeżeli pas drogowy był zajmowany na potrzeby realizacji budowy/.  

8. Protokół odbioru przekazanego terenu pasa drogowego.  

9. Protokoły z przekazania materiałów rozbiórkowych Zamawiającemu.  

10. Protokół odbioru oznakowania.  

11. Protokoły z przeprowadzonych odbiorów technicznych robót budowlanych oraz branżowych: instalacyjnych 

sanitarnych i elektrycznych, drogowych i innych  

12. Protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu /jeżeli zostały sporządzone/.  

13. Protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych 

w trakcie budowy.  

14. Dokumentacja fotograficzna z realizacji robót /jeżeli była sporządzona/.  

15. Kopie protokołów odbiorów częściowych robót.  

16. Protokoły z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.  

17. Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w odniesieniu do 

protokołów konieczności i poleceń Zamawiającego).  

18. Protokoły konieczności wraz z wszystkimi załącznikami.  

19. Protokoły z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi załącznikami.  

20. Notatki zawierające polecenia wydawane przez Zamawiającego lub przez reprezentującego go inspektora 

nadzoru.  

21. Program zapewnienia jakości (PZJ) wykonany zgodnie ze specyfikacjami.  

22. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

23. Wystąpienia Wykonawcy dotyczące zatwierdzeń materiałowych, zmian technologicznych lub inne 

zaakceptowane przez Nadzór wraz z wymienionymi w nich załącznikami w postaci recept, deklaracji zgodności, 

aprobat technicznych, odpowiednich atestów dopuszczających materiały do wbudowania bądź innych 

dokumentów. Wystąpienia powinny być poprzedzone ich spisem zawierającym nr Wystąpienia, datę, krótki opis 

czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.  

24. Inne protokoły oraz notatki sporządzone podczas realizacji zadania. 


