

	A	B	C	D	E	F
1	HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY ZADANIA: ROZBUDOWA WYSYPISKA ODPADÓW STAŁYCH W MIEJSCOWOŚCI WYSIEKA GMINA BARTOSZYCE - PIERWSZY ETAP					
2						
3						
4	lp.	Opis robót i ich elementów wg kosztorysu ofertowego	nr kosztorysu	nr elementu w kosztorysie	koszt elementów scalonych w zł.	koszt łączny elementu zadania w zł
5	1	BUDOWA KWATERY 3A i 3B	PBW-07.04		X	
6	1.1	roboty ziemne kwatera kw 3A i 3B		2		X
7	1.2	uszczelnienie dna i skarp kw 3A i 3B		4		X
8	1.3	rurociągi odcieku kw 2A i 2B		5-patrz uwaga nr 1		X
9	1.4	rurociągi odcieku kw 3A i 3B		6		X
10	1.5	pas zieleni ochronnej szerokości 10 m		7-patrz uwaga nr2		X
11	1.6	stelaże		8		X
12	1.7	platforma wyładunkowa		9		X
13	1.8	rurociąg odcieku A-łączący zbiornik ze studnią nr 1		10		X
14	2	konstrukcje budowlane-zbiornik wód deszczowych do celów ppoż	PBW-07.05		X	
15	2.1	roboty ziemne		1		X
16	2.2	konstrukcja zbiornika		2		X
17	2.3	rurociąg przelewowy ze zbiornika		3		X
18	3	konstrukcje budowlane-zbiornik wód odcieków	PBW-07.05		X	
19	3.1	roboty ziemne		1		X
20	3.2	konstrukcja zbiornika		2		X
21	3.3	rurociąg spustowy do przepompowni		3		X
22	4	konstrukcje budowlane-brodzik dezynfekcyjny	PBW-07.05		X	
23	5	drogi wewnętrzne i place manewrowe	PBW-07.12		X	
24	5.1	roboty ziemne		1-patrz uwaga nr3		X
25	5.2	roboty drogowe		2-patrz uwaga nr3		X
26	6	sieci zewnętrzne - kanalizacja deszczowa	PBW-07.13		X	
27	6.1	roboty ziemne		1-patrz uwaga nr4		X
28	6.2	budowa kanalizacji deszczowej		2-patrz uwaga nr4		X
29	7	modernizacja stacji uzdatniania	PBW-07.15		X	
30	7.1	roboty remontowo-budowlane		1		X
31	7.2	wyposażenie technologiczne		2		X
32	8	część elektryczna	PBW-07.16		X	
33	8.1	przebudowa układu zasilania w ee		1		X
34	8.2	zasilanie szafy zasilająco sterowniczej przepompownia PS1		2		X
35	8.2	zasilanie złącza kablowego ZK-B7		3		X
36	8.3	instalacje zewnętrzne budynek nr 21		4		X
37	8.4	inne		7		X
38						
39						
40						
41	słownie:					
42						
43	VAT SŁOWNIE:					
44						
45	RAZEM Z VAT:					

RAZEM	- zł
-------	------

uwagi:

uwaga nr 1 do pkt1-1.3 **budowa kwater 2A i 2B** rurociąg od studni nr 1 do studni nr 2.

W ramach etapu pierwszego należy wykonać rurociąg odcieku od studni nr 1 do studni nr 2 .

Wydzielono koszt jego wykonania z elementu scalonego nr 5
w kosztorysie PBW-07.04 -kwatery składowania odpadów

uwaga nr 2 do do pkt 1.5 budowa kwater 3A i 3B-**pas zieleni ochronnej szerokości 10 m**

W ramach etapu pierwszego należy wykonać 40% pasa ochronnego zieleni.

Wydzielono koszt wykonania 40% pasa ochronnego z elementu scalonego nr 7 w
kosztorysie PBW-07.04 -kwatery składowania odpadów

uwaga nr 3 do pkt 5 **drogi wewnętrzne i place manewrowe**

W ramach etapu pierwszego należy wykonać :

1/ drogi oznaczone nr 1 i 3

2/ chodnik tylko przy istniejącym budynku nr 1 /bud. socjalno-technicznym z hydrofornią/

3/ parking przy istniejącym budynku nr 1 /bud. socjalno-technicznym z hydrofornią/

w pierwszym etapie nie będzie się wykonywać:

1/ drogi nr 2

2/ placu manewrowego przy niebudowanych w pierwszym etapie:

budynku - hala sortowni /26/ i wiacie /25/

3/ chodnika przy niebudowanym w pierwszym etapie budynku nr 21 i 26

Wydzielono koszty wykonania dróg wewnętrznych i placów manewrowych z elementu
nr 1 i nr 2 w kosztorysie PBW-07.12 -drogi wewnętrzne i place manewrowe

uwaga nr 4 do pkt 6 kanalizacja deszczowa

w ramach etapu pierwszego należy wykonać kanalizację deszczową
od zbiornika wód deszczowych przez studnie D2, D13;D14,D15;D16 do DACH8
wraz z przykanalikami do wpustów burzowych wp1, wp2, wp3, wp4
wydzielono koszt wykonania kanalizacji deszczowej z elementu scalonego nr 1 i nr 2 w
kosztorysie PBW-07.13 -kanalizacja deszczowa

		L śr. 200	L ś 160
1	D14-Wp4	11,18	
2	D14-Wp3	2,02	
3	D15-Wp1	1,33	
4	D16-Wp2	6,91	
5	D16-Dach8		27,17
razem1,2,3,4		48,61	
	razem 5		27,17

	L śr.315	L ś.250	L śr.200
zbiornik			
	2,89		
D1			
	4,35		
separator			
	5,59		
D2			
	26,36		
D13			
		32,86	
D14			
		29,61	
D15			
			7,77
D16			
razem	39,19	62,47	7,77