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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE      
CPV:45230000-8 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
odbioru robót związanych z projektem odprowadzenia wód opadowych 
doprowadzeniewody do zdrojów na terenie rozbudowy cmentarza .Jednostka ewidencyjna 
miasto Bartoszyce ;  Obręb 5,  działki nr     56, 57 i 58 teren istniejącego cmentarza w 
bezpośrednim sąsiedztwie – dz. nr 48/3dostęp z pasa drogi publicznej – dz. nr 59, ul. 
Leśna. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z 
budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej . 
Zakres prac obejmuje: 
1.3.1           Budowa kanalizacji deszczowej z rur  PVC SN8  D 200mm,D250mm 
1.3.2.          Uzbrojenie sieci w studnie deszczowe  D425mm PVC,D100mmm ,D1200mm  
                    z kręgów bet. oraz wpusty deszczowe Ŝelbetowe D500 z osadnikami H=1,0m 
                   osadniki bet., separator wód deszczowych, wyloty wód deszczowych do rowu 
1.3.5.           Odwodnienie wykopów , czyszczenie , odmulanie istniejącego rowu 
1.3.6.           Wymiana gruntu 
1.3.7.            Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 SDR17 
1.3.8.            MontaŜ zdrojów 
1.3.9.            MontaŜ zaworów odpowietrzających 
1.3.10.          Odprowadzenie wody ze zdrojów do kanalizacji deszczowej 
1.3.11.         Wykonanie spustów wody z sieci wodociągowej (na zimę)odprowadzających             
                     wodę do kanalizacji deszczowej 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć 
następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 
upowaŜniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w 
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego,                                        
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót.                                                                                                                             
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział  
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju  
robót budowlanych, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w                                                                                                                                                                            
 formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.                                                                             
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową 
i komplet Specyfikacji Technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 
do chwili odbioru końcowego robót.  
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I 

SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI . 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji.                                                                                                                                                           
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
                                                                                                                                                  
- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                                 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.                                                                                                                                                              
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 
te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości 
granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru moŜe zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje      odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji 
Technicznej.                                                                                                                                     
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót w 
okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 
placu budowy powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i 
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znaki ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową                                                                                                            
                                                                                                                                                         
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) - plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 
c) - zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

-   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-   przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
-   moŜliwością powstania poŜaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę.                                                                        

 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.                                                                                                                                                          
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.                                                                                                                                
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
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JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄśEŃ OSI POJAZDÓW 
 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na uŜycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciąŜeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie uŜycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 
Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.                                                             
                                                                                                                                                                    
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
 
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personal nie wykonywał                                                                                                                                                                  
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego 
źródła. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieŜąco badania w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 
Specyfikacji Technicznych. 
 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.                                                                                                                                                                                                                                            
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz                                                                                                                                                             
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na podstawie próbek pobranych ze źródła nie moŜna 
dokładnie określić granic zalegania materiałów i Ŝe mogą wystąpić normalne wahania ich 
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cech, Inspektor nadzoru moŜe odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 
dostarczeniem ich do robót.                                                                                                                      
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań Inspektora nadzoru.                                                            
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. Po zakończeniu eksploatacji źródła, 
materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy 
powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliŜonym do ukształtowania 
otaczającego terenu. Nadkład powinien być następnie pokryły roślinnością. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny 
być zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
                                                                                                                                                          
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
                                                                                                                                                                    
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać podwzględem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie: 
Organizacji Robót,                                               zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem.                                                                                                        
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z 
placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy. 
                                                                                                                                                 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu 
Organizacji Robót oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów o 
udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.                                                                            
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy  
od odpowiedzialności za ich dokładność.                                                                               
Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wyko-
nawcę.Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny.                                                                                                                                                                         
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię.                                                                                       
Inspektor nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować jak określono w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2.WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 

                                                                                                                                                    
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIEN1A JAKOŚCI (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,                                                                                                        
     -system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych 

   robót, 
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (w tym opis laboratorium 
własnego     
 lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

     -sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw                                                                                                                                                     
       mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie   
       technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne,                                                                                                                                                                       

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacjai sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
                                                                                                                                                             
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien                                                                                                                                          
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone w 
Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku gdy nie zostały określone, to InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane narządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK                                                                                                                                                                
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie Ŝe wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
                                                                                                                                                                   
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych materiałów, które  
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY     
                                                                                                                               
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych,  
                                                                                                                                                        
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.                                                               
 
 
 
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 
Dla celów kontroli jakości zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ                                                                                                                                                              
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 
zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta,                                                                                                                                                               
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia 
laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach muszą 
posiadać waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. Materiały posiadające 
potwierdzenie jakości a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym  
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 
Technicznymi to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
                                                                                                                                                       
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
      DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.                                                                                                                                                                       
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:                                                                              
 1.  datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3. datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz 
Harmonogramów, 
4. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  
12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania  robót, 
13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
14. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań, 
15. inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
16. zgłoszenie zakończenia Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.                                                                                         
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 
 
KSIĘGA OBMIARU 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednostkach 
kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru podano 
w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. 
 
DOKUMENTY LABORATORYJNE 
 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów,  
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,                                                                                      
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.                                                                                                                                         
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.                                                                                                                                
                                                                                                                                          
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuŜ linii osiowej. 
Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.                                                                                                                                          
JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w Mg (megagramach), (tonach) 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 
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przez Inspektora nadzoru. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umoŜliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewoŜone pojazdami  
o kształcie skrzyni, której pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. 
KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego 
identyfikację. 
Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla kaŜdego typu 
uŜywanych pojazdów. 
Obmiar objętości następuje na punkcie dostawy. 
Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. JeŜeli 
przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem 
jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od 
czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.                                                                                           
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
                                                                                                                                                                       
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. WAGI I ZASADY WAśENIA 
 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez 
Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności według norm zatwier-
dzonych przez Inspektora nadzoru.                                       
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były 
legalizowane i posiadają waŜne Świadectwa Legalizacji. 
 
 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.                                                
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami                                                                                                                                                                  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.                                                                                                                 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.                                                                                                                                                                   
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 
 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.                                                                                                                           
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez                                                                                                                                                                 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na postawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo  
ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne,                                                                                                               
- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,                                                                                                 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
Specyfikacjami Technicznymi,  
- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi, 

-sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.                                                                                        
 Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 
 - zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
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 - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
    - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.                                                                                                
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.                              
 
8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
                                                                                                                                                                              
      1.  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.                                                                                                                                             
      2.PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  \        
         badania   przyodbiorze.  Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 
      3.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych     
            i  kanalizacyjnychWarunki techniczne wykonania 
       4.   PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia                                        
       5.   PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    
             odbiorze 
       6.   PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
       7.   PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
       8.PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U do           
             odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
       9.   PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne 
     10.   PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu cięŜkiego) 
     11.  ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych – uniwersalna tabela grubości       
             ścianek prEN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla     
              podziemnej, bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – systemy    
             rurowe oparte o rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego  
              polichlorku winylu (PVC-U),  polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1:    
              specyfikacje dla rur, kształtek i    systemu. 
      12.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/99-08-0093 
      13.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2002-08-0182 
      14.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2006-08-0273 

15. PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 
kołowego    

        Klasyfikacja,wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 
      16.  Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2002-08-0013/A1 

17. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-02-1631  
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S-01.00.00   KANALIZACJA DESZCZOWA 
CPV: 45231300-8 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i  
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odbioru robót związanych z projektem odprowadzenia wód opadowych z terenu 
rozbudowy cmentarza.Jednostka ewidencyjna miasto Bartoszyce ;  Obręb 5,  działki nr 56, 
57 i 58  
teren istniejącego cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie – dz. nr 48/3dostęp z pasa drogi 
publicznej – dz. nr 59, ul. Leśna. 
 
-kanalizacja deszczowa 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST   
                                                                                                                                                
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu ułoŜenie sieci kanalizacji deszczowej związane z wykonaniem 
odprowadzenia wód deszczowych, zgodnie z dokumentacją projektową: 
a) wykonanie wykopów w gruntach kat. I- IV  
b) transport gruntu 
c) wykonanie podsypek piaskowych gr. 15cm pod rurociągi  
d) ułoŜenie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PVC. W zakresie średnic 

D200mm,D250 SN8,SN16 
e) MontaŜ studni deszczowych PVCD425mm z włazem D400 i studni D500mm z 

włazem kratą D400(wpusty deszczowe) , studni deszczowych D1200,1000mm 
f) MontaŜ pierścieni odciąŜających 
g) wykonanie obsypania rurociągów  
h) zasypanie wykopów piaskiem 
Punkty a-h dotyczą etapów I i II 
i) MontaŜ osadników betonowych D1200 OS/1,OS/1,5 ETAP I 
j) MontaŜ wylotów do rowu (prefabrykaty betonowe) ETAP I 
k) MontaŜ separatora wód opadowych ETAP I 
l) Odwodnienie wykopów (odcinki przy rowie) ETAP I - igłofiltry 
Układanie rurociągów i montaŜ studni obejmuje etap I i II wg podziału oznaczonego w 
P.B. 
Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu. 
 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - rurociąg podziemny, słuŜący do odprowadzania wód 

opadowych 
1.4.2.Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inŜynierski występujący na sieci 

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 
prawidłowego przepływu wód deszczowych. 

1.4.3. Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta 
wzdłuŜ kierunku przepływu wód deszczowych. 

1.4.5.Wpust deszczowy – obiekt inŜynierski podłączony przykanalikiem do kanału wód 
deszczowych słuŜący do odprowadzania ścieków opadowych z jezdni ulicznych lub 
z podwórzy 

1.4.4.Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
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definicjami   
          podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”.                                                                                                                                                      
Przed przystąpieniem do układania sieci kanalizacji deszczowej naleŜy dokonać 
wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodetę. 
 
2. MATERIAŁY.         
                                                                                                                   
2.1. Materiały do wykonania podłoŜa i obsypki rurociągów: 
2.1.1.Do wykonania podłoŜa i obsypki rurociągów naleŜy stosować grunty sypkie, w 
których nie 

 powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm.     
2.2 Materiały do wykonania kanalizacji deszczowej: 
2.2.1. Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej naleŜy stosować: 
        a) rury i kształtki kanalizacyjne .PVC  SN 8  i SN16 

  b) studnie deszczowe z PVC D425mm , bet D1000mm,D1200mm 
  c) wpusty deszczowe uliczne z kręgów bet.D500 z osadnikiem H=1,0m 
  d) włazy i kraty Ŝel. D400 
  e) pierścienie odciąŜające 
  f) osadniki OS/1 , OS/1,5 
  g) separator wód opadowych 
  h) prefabrykowane wyloty do rowu 
  i) odwodnienia liniowe wg P.B. 
 

2.3.Materiały stosowane do ułoŜenia sieci kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm  państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.                                                                                                                                                

 
3.SPRZĘT.         
                                                                                                                                        
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji .Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji 
technicznych.                                         

 
4.TRANSPORT. 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Przed przystąpieniem do ułoŜenia sieci kanalizacji deszczowej naleŜy wytyczyć 
przebieg trasy   
       sieci.  
5.2.Wykopy pod sieci kanalizacji deszczowej naleŜy wykonać sposobem mechanicznym i    
       ręcznym, głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym.                                                                                                                                                     
5.3.Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.3.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm 
b) materiał nie moŜe być zmroŜony 
c) nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.3.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m Jeśli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyŜej 60mm lub podłoŜe jest skalne,  wysokość 
podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
5.4. UłoŜenie sieci kanalizacji deszczowej 
54.1.Rury  naleŜy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w 
taki  
         sposób, aby  przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoŜa.                                                                     
5.4.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umoŜliwiające 
naleŜyte   
          wykonanie połączenia 
5.4.3. Rury naleŜy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim   
          połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.4.4. Przy połączeniach kielichowych naleŜy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się 
na     
          kielichu. 
5.4.5. Studzienki deszczowe montować w miejscach i na głębokości wskazanej w 
projekcie  
          technicznym. 
5.5.  Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.5.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.4.1. 
5.5.2. Obsypkę rurociągów naleŜy wykonać po dokonaniu prób szczelności sieci 
kanalizacji deszczowej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.5.3. Wykonanie obsypki nie moŜe spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.5.4. Obsypka musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy  przynajmniej 
0,20 m po            
          zagęszczeniu. 
5.5.5. Wskazane jest uŜycie sprzętu zagęszczającego, który moŜe pracować jednocześnie 
po obu  
          stronach przewodu.                                                                                                               
5.5.6. Pierwsza warstwa obsypki aŜ do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć  
          uniesienia rury. 
5.5.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,30 m powyŜej 
górnej  
           krawędzi  rury. 
5.5.8. Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora 
5.6. Zasypanie wykopów:                                                                                                                                   
5.6.1. Zasypanie wykopów mechaniczne i ręczne - piaskiem        
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.. 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót naleŜy wpisywać do:                     

a) dziennika budowy 
b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu.                                                                            

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU. 
 
6.3.1. Cel i zakres badań. 

   
Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru.                                                                                                                                                      
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej kontroli 
jakości robót. 
Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia 
obsypek przewodów. 
Kontrola jakości i szczelności ułoŜonych sieci kanalizacji deszczowej powinna odbyć się 
w obecności przedstawiciela Wodociągów. 
 
        
                                                                                                                                                 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Sieć  kanalizacji deszczowej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z 
wymaganiami. 
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W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z 
wymaganiami, ułoŜenie przyłącza uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W 
tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokonanych prób i pomiarów                                                                                                
d) protokół odbioru robót przez Wodociągi 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
     1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.                                                                 
      2. PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i   
          badania przy  odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 
       3.   PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia                                        
       4.   PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy        
            odbiorze 
       5.   PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
       6.   PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu                                                                                                                                                      
      7.    PN-EN 1401-1; 1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe PVC-U 
do    
             odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
        8.  PN-B-10729; 1999 Studzienki inspekcyjne 
        9.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu cięŜkiego)     
      10.  ISO 4065 Rury z tworzyw termoplastycznych – uniwersalna tabela grubości  
             ścianek 
       11. PN-EN 13476-1 Systemy rurowe z tworzyw termoplastycznych dla podziemnej,    
             bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej – systemy rurowe oparte o  
             rury o ściankach strukturalnych z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-  
              U),polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: specyfikacje dla rur, kształtek 
i   
             systemu. 
      12.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/99-08-0093 
      13.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2002-08-0182 
      14.  Aprobata Techniczna IOŚ w Warszawie Nr AT/2006-08-0273 
      15.  PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i  
              kołowego.Klasyfikacja wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena    
             zgodności. 
      16.  Aprobata Techniczna IOŚ nR AT/2002-08-0013/A1 
      17.  Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-02-1631 
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S-02.00.00   SIEĆ WODOCIĄGOWA 
CPV: 45231300-8 
 
3. WSTĘP 
 
3.1. PRZEDMIOT ST. 
 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i  
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odbioru robót związanych z projektem wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie 
rozbudowy cmentarza.Jednostka ewidencyjna miasto Bartoszyce ;  Obręb 5,  działki nr 56, 
57 i 58 teren istniejącego cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie – dz. nr 48/3dostęp z 
pasa drogi publicznej – dz. nr 59, ul. Leśna. 
 
- wewnętrzna sieć wodociagowa 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu ułoŜenie sieci wodociągowej 

a) wykonanie wykopów w gruntach kat.II-III,IV 

b) transport gruntu, 
c) odwodnienie wykopów, 
d) wykonanie podsypek pod rurociągi, 
e) włączenie do istniejącego wodociągu w zakresie opracowania ETAP I i ETAP II 
f) ułoŜenie sieci wodociągowej z rur  PE100 SDR17 PN10 o średnicy d: 63mm, 

40,32,25 montaŜ zasuw odcinających Ø 50mm, 32,25 
g) montaŜ zaworów odpowietrzających 
h) montaŜ zdrojów 
i) wykonanie spustów na zimę do kanalizacji deszczowej 
j) wykonanie przejścia pod rowem –przeciskiem ETAP I 
k) ułoŜenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
l) wykonanie płukania, dezynfekcji i próby ciśnieniowej sieci, 
m) wymiana gruntu po trasie kanalizacji sanitarnej – częściowe zasypanie wykopów 

piaskiem 30%, 
n) wykonanie obsypania rurociągów, 
o) zasypanie wykopów gruntem rodzimym. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

1.4.1. Sieć wodociągowa – zespół budowli zapewniający doprowadzenie wody 
pitnej do budynków oraz na cele p.poŜ. 

 
1.4.2. Zasuwa – słuŜy do całkowitego otwierania lub zamykania przepływu wody 

przez przewód 
1.4.3. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w ST 0 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do układania sieci i przyłącza wody naleŜy dokonać 
wytyczenia trasy przez uprawnionego geodetę. 
 
2.  MATERIAŁY 
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2.1. Materiały do wykonania podłoŜa i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoŜa i obsypki rurociągów naleŜy stosować grunty sypkie, w 
których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm 
2.2. Materiały do wykonania sieci wodociągowej 
2..2.1. Do wykonania sieci naleŜy stosować: 

a) rury i kształtki z PE100 SDR17 PN10 (komplet jednego producenta). 
b) zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina, z Ŝeliwa sferoidalnego ze skrzynką i 

obudową teleskopową 
c) trójniki węzłowe do przyłączy z Ŝeliwa sferoidalnego Dn50; 32, 25 
d) taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową do oznakowania trasy sieci i przyłączy 
e) zawory odpowietrzające podziemne Dn50,32 ze skrzynkami Ŝel. 

2.3. Materiały stosowane do ułoŜenia sieci i przyłączy wody  powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
3.SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i 
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
4.TRANSPORT 
 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed przystąpieniem do budowy sieci wodociągowej naleŜy wytyczyć przebieg  
trasy 
5.2. Wykopy pod sieć wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym, głębokość wykopów 
zgodna z projektem technicznym. 
5.3. Przed wykonaniem podsypki naleŜy odwodnić wykopy 
5.4. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.4.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:          
          a)nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20mm 
          b) materiał nie moŜe być zmroŜony 
          c) nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.4.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 m. 
5.4.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyŜej 60mm lub podłoŜe 
jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
5.5. UłoŜenie sieci wodociągowej  
5.5.1. Rury  naleŜy układać pod spad na przygotowanej podsypce ze spadkiem 
określonym  w dokumentacji techniczne 
5.5.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umoŜliwiające 
naleŜyte  wykonanie połączenia 
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5.5.3. Rury naleŜy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim    połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie 
technicznym. 
5.6.    Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.6.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.4.1. 
5.6.2. Obsypkę rurociągów naleŜy wykonać po dokonaniu próby szczelności przyłącza 
wody  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.6.3. Wykonanie obsypki nie moŜe spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.6.4. Obsypka musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
0,10 m po zagęszczeniu. 
5.6.5. Wskazane jest uŜycie sprzętu zagęszczającego, który moŜe pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.6.6. Pierwsza warstwa obsypki aŜ do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.6.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyŜej 
górnej  
          krawędzi rury. 
5.6.8. Wymagany stopień zagęszczenia  wynosi 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora, 
5.7.   Zasypanie wykopów: 
5.7.1. Częściowe zasypanie wykopu piaskiem - 30%, pozostałą część wykopu moŜna 
zasypać gruntem rodzimym, jeŜeli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 cm. 
5.7.2. W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszczanie zasypki 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w ST 0 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót naleŜy 
wpisywać do: 

a) dziennika budowy 
      b) protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy sieci zostały wykonane 
zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora 
nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
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Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieŜącej 
kontroli jakości robót. Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości 
wskaźnika zagęszczenia obsypek przewodów. Kontrola jakości i szczelności ułoŜonej 
sieci wodociągowej powinna odbyć się w obecności przedstawiciela Wodociągów . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiaru robót naleŜy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sieć wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli 
wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z 
wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się 
niezgodne z wymaganiami, ułoŜenie wodociągu uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową powykonawczą 
b) geodezyjną dokumentację powykonawczą 
c) protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
d) protokół odbioru robót  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 
• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 
• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
• PN-EN 545 - Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych 
• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, wydane przez Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
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i Klimatyzacji – 1996 rok 
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                                                                             w specjalności instalacyjno-inŜynieryjnej
                 


