Zalacznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA I «evvvrnrnninennnnnnnne

zawartaw dniu ... r. pomiedzy Gming Miejska Bartoszyce z siedzibg przy ul. Bohateréw Monte
Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, NIP 743 18 62 678,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Bartoszyce — Piotra Petrykowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Bartoszyce — Jarostawa Sielawy
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwg: ,,Przebudowa Placu Boh.
Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach”.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, zapisy SWZ (wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami) oraz formularz oferty Wykonawcy, ktore stanowig integralna czgsé
niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji

W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt do 7 dni, liczac od dnia przekazania placu budowy i bedzie je
kontynuowal, z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania umowy.
W zwiagzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacj¢ prac z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
Przedmiot Umowy w terminie ............ miesigce od dnia zawarcia umowy, nie dluzej niz do dnia
26.05.2024 r.
Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ dat¢ odbioru koncowego oraz
dostarczeniu operatu kolaudacyjnego inwestycji.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego zadania (dokumentacji
odbiorowej) stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

protokolarne przekazanie terenu budowy;

zapewnienie nadzoru (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwemu organowi;

protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej bedzie realizowany
przedmiot umowy;

udzielenie petnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowys;

zaptata wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy;

wnioskowanie do autora dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, na podstawie ktorej realizowany
jest przedmiot niniejszej umowy:



a) o uzupelnianie szczegétow dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

b) o usuwanie wad dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia zgltaszanych przez Wykonawce w toku
realizacji inwestycji,

C) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego lub
Wykonawcg,

d) o czuwanie nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z projektem
i obowigzujacymi przepisami;

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw
sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowigzujagcymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot i uzytych materiatéw
odpowiada Wykonawca;

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z cato$cig dokumentow sktadajacych si¢ na SWZ;

3) Ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem Umowy na sume¢ gwarancyjng nie nizsza niz cena brutto oferty Wykonawcy oraz
ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear — ubezpieczenie mienia inwestycji na sumg
gwarancyjng nie nizsza niz cena brutto oferty). Ubezpieczenie wazne bedzie przez caly czas realizacji
inwestycji;

4) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot, a takze zorganizowanie
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz
zobowiazuje si¢ wykonac wszelkie przytacza do celow budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody, energii
elektrycznej i odprowadzania $ciekow;

5) przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z p6zn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zmianami) Oraz
w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przedstawienie Zamawiajgcemu umowy na wywoz
i zagospodarowanie odpadoéw z terenu budowy.

Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisoOw dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja wylacznie Wykonawcg;

6) Utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robot, z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci. Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

7) Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamoOwienia, niezwlocznie po ich ujawnieniu;

8) Zagospodarowanie terenu budowy dla celow realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez
Zamawiajgcego, zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu;

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierajacy roOwniez mape, szkice, wykaz
wspotrzednych w obowigzujagcym ukladzie) winien by¢ sporzadzony w wersji papierowej oraz
elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf.;

10) Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy;

11) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni po zawarciu
umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” oraz planu zapewnienia
jakosci i stosowanie, w czasie prowadzenia robot, wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu;

12) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych i informacji
wymaganych ustawg;

13) Zgloszenie pisemne wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

14) Przedstawienie w dniu odbioru robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego,
protokotu z prob i badan tych robot;

15) Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.) stwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow, urzadzen uzywanych przy
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realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem).
Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy nie dopusci¢ do wbudowania
materiatéw, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, szczegdélowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze
z tych czesci robot, ktorych one dotycza. Niedopuszczenie do wbudowania nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Zwloka
terminowa powstata z danego obowigzku obciaza Wykonawce i nie stanowi podstawy do przediuzenia
terminu realizacji z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;

16) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiarow
oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentow stwierdzajacych jakosé
wbudowanych materiatow;

17) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich, wynikle na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatah Wykonawcy;

18) Ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem 1 kradzieza materialow
przeznaczonych do wykonania robdt, od chwili rozpoczecia robdt do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (m. in. utrzymanie ich w ciagu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie
wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejgce na budowie);

19) Naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstalych w okresie,
w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

20) Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi;

21) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robodt albo ich czgéci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny;

22) Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moze spowodowac transport
i sprzgt Wykonawcy. W szczegdlno$ci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materialow i sprz¢tu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach;

23) Sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

24) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzgdzonej
szkody;

25) Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3;

26) Wykonanie przedmiotu umowy z nowych materialtdow wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkow zamowienia;

27) Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepéw prac oraz uwag i problemow, jakie
powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy
narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb.

W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej:

a) kierownik budowy oraz przedstawiciele Wykonawcy oraz

b) przedstawiciele wszystkich Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow upowaznionych do
reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Z narady zostanie spisany protokol, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie
koordynacyjnej;

28) Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §8), na okres wykonania prac stanowigcych
przedmiot umowy i usuwania wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, 0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do
kierowania,  dozorowania robot budowlanych  (odpowiadajagcych ~ wymaganiom  SWZ),
W szczegdlnoscei:
- osobe, ktora pemi¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajgcg: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, co
najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy oraz ktéra przez co
najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury, zgodnie z art. 37¢c ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710).



- osobg, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie zawodowe w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot budowlanych;

- osobg, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5 letnie
doswiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robot budowlanych;

- osobg, ktdéra petni¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w pelnieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika rob6t budowlanych;

- 0sobg, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika robot, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe w pehieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot budowlanych;

- osobg¢ posiadajgca uprawnienia w dziedzinie geodezji, w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych;

- osobe, ktora petni¢ bedzie funkcje archeologa, posiadajacg kwalifikacje do prowadzenia badan
archeologicznych zgodnie z art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow, tj. osobe, ktora ukonczyta studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy
brata udzial w badaniach archeologicznych.

- osobe, ktora peini¢ bedzie funkcje geologa, posiadajaca kwalifikacje w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii VI i VII, wydanych na podstawie ustawy
Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).

b) wykwalifikowanych, przyuczonych 1 niewykwalifikowanych robotnikow, niezbednych dla

c)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy,
podwykonawcow (w przypadku udziatlu podwykonawcow w wykonywaniu przedmiotu zamowienia)
posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w lit a i b, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;
Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklocaé, w stopniu wickszym,
niz jest to niezbedne, interesow o0sob trzecich;
Opracowanie kompletnych operatow kolaudacyjnych w wersji elektronicznej oraz w 2 (dwodch)
egzemplarzach w formie pisemnej tj. papierowej (pomiar powykonawczy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9),
wtym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiajagcemu
w sposob niekolidujacy z dotrzymaniem terminu okre$lonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
Przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, z zachowaniem
termindw i ustalen okreslonych w § 6 niniejszej umowy;
Przedkladanie Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem, kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian, z zachowaniem terminow
i ustalen okreslonych w § 6 niniejszej umowy, z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 50 000,00
zt;
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowiazki na terenie budowy;
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty;
W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czgsci zamoéwienia w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu os§wiadczenia potwierdzajgcego brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zachodza wobec danego



podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy;

36) Wykonawca ma obowigzek w terminie 5 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy
przedtozy¢é wczesdniej uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram finansowo —
rzeczowy realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozona ofertg i SWZ.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajacego do spelnienia obowigzku informacyjnego
wynikajacego z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane przekazane zostang Zamawiajacemu
w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem i ktéore Zamawiajacy posrednio pozyska od wykonawcy
bioragcego udziat w postgpowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktorych mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

§5
Wymdg zatrudniania os6b w ramach umowy o prace

Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osoéb wykonujacych

nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia - wykonywanie prac objetych

zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 1 ust. SWZ, tj. czynno$ci zwiazane z realizacja
zamOwienia, polegajace na: obstudze sprzetu specjalistycznego, obstudze koparki, kierowaniem
samochodem cigzarowym - jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

W rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ w kazdej umowie

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca sktada wykaz 0s6b oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem o tym,

ze sa zatrudnieni na podstawie umowy o pracg przed przystapieniem do wykonywania robdt. Zamawiajacy

nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zaméwienia begdzie traktowane, jako
opo6znienie z winy Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob, o ktorym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy o0sob oddelegowanych do wykonywania zamowienia do wiadomosci

Zamawiajacego).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli W miejscu wykonywania zamowienia w celu

zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji zamowienia s3 osobami wskazanymi

przez Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa
zobowigzane poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie
odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy

Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do

momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do zlozenia pisemnego

o$wiadczenia wskazujagcego dane osob, ktore odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany nie p6zniej niz w ciaggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3

— jezeli zamawiajacy o to wystapi.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢é o$wiadczenie o zatrudnianiu wszystkich oséb wskazanych

w wykazie o ktérym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracg.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie o ktérym
mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona




wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 3) — dotyczy to takze osOb zatrudnionych przez
podwykonawcow;

3) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 na
zasadach okre$lonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
Wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 5).

9. Ponadto wykonawca bedzie musial wypeli¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem oso6b fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajgcemu i ktorych dane posrednio pozyskat,
chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§o6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ zamdwienia podwykonawcom.

2. Wykonanie cze$ci zamowienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z Podwykonawca lub z dalszym Podwykonawca, przy czym podwykonaweca i dalszy Podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

5a. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z ust. 6 Zamawiajacy jest uprawniony, w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia mu zgtoszenia wykonywania robot przez podwykonawceg, wraz ze szczegétowym okresleniem
przedmiotu robdt, do wniesienia sprzeciwu wobec wykonywania tych robdt przez Podwykonawce. Sprzeciw
sktada podwykonawcy i Wykonawcy.

6. Zamawiajacy, w ciagu 14 dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz gdy
przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane, o ktérych mowa
w § 1 niniejszej umowy przedkltada Zamawiajagcemu, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiazek nie
dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi o wartosci mniejszej niz
50 000,00 zt.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przekazania umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, zglasza pisemny sprzeciw, jezeli nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji
warunkoéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu.

8a. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od zgloszenia mu przez Wykonawce lub Podwykonawce szczegdlowego
przedmiotu robot, jakie Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy (dokonanego przed
przystapieniem do wykonania tych prac) moze zlozy¢ Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce.

9. Za zaakceptowang umowg¢ o podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany Zamawiajacy uzna
umowe spetniajaca tacznie nastgpujace warunki:

a) umowa zostanie przedtozona Zamawiajacemu w postaci kopii pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,
w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,

b) umowa spetnia wymagania okreslone w specyfikacji warunkow zamowienia,

€) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

d) umowa, do ktorej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 i 8a niniejszego paragrafu.

10. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na dostawy i ustugi lub jej zmiany Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajacg tacznie nastgpujgce warunki:
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a) umowa zostanie przedtozona Zamawiajagcemu w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem,
w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzglednia¢ bedzie zapisy ust. 7 niniejszego
paragrafu,

b) umowa przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodny
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,

¢) umowa spelnia wymagania okreslone w specyfikacji warunkow zamowienia.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, lub nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
warunkow zamoéwienia, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wynagrodzenia wymagalnego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na ich rzecz. Platno$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow bedzie dokonana pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zawarli,
przedtozong Zamawiajacemu, umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ushugi (zgodnie z §6 ust.10).

Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po zawarciu
przedtozonej Zamawiajacemu, umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
uwzgledniajacej wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 12 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek

za opoznienie.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o zgloszeniu z zadaniem

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokonania bezposredniej zaptaty, o jakiej mowa w ust. 12.

Wykonawca moze, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia przez Zamawiajacego informacji, o jakiej mowa

w ust. 15, zglaszaé pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgloszonego zadania ptatnosci. Brak przedilozenia

uwag w wyznaczonym terminie traktowane bedzie jako akceptacja zasadnosci danej platnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadno$ci bezposSredniej zaplaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty, na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej

za uzasadniong.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie robot budowlanych oraz dostaw i ustug koniecznych do ich realizacji jest

ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci tych prac, wynikajacej z niniejszej umowy za ich
wykonanie.

Ztozenie Zamawiajacemu kopii, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, umowy o podwykonawstwo na

dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczajacym 7 dni od daty

jej zawarcia, powoduje wylaczenie obowigzku dokonania bezposredniej ptatnosci.

Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany musza okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy,

ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji okreslony w umowie — dla danego zakresu- zawartej przez

Zamawiajacego z Wykonawcg.

Termin zakonczenia odbioru prac zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia zakonczenia i zgtoszenia tych prac

do odbioru.

Odbidr prac wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie moze by¢ pozniejszy niz

odbior prac od Wykonawcey przez Zamawiajacego.

W umowie o Podwykonawstwo nalezy precyzyjnie okresli¢ zakres prac powierzonych Podwykonawcy.
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W umowie o podwykonawstwo nalezy wskaza¢ wysoko§¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z nastepujacymi zastrzezeniami:

1) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robot w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca;

2) ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zalgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
moga by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie bgdacym zatacznikiem do umowy
pomigdzy Zamawiajacym z Wykonawca;

3) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy i ustugi wynagrodzenie za
zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie bgdacym zatgcznikiem do umowy Zamawiajacego
z Wykonaweca.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,

dostaw lub ustug, ktore stanowiag cze$¢ niniejszego zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku dostaw, jako termin dostaw nalezy rozumie¢ termin

wbudowania dostarczonego materialu w obiekt bedacy przedmiotem zaméwienia. Powyzszy fakt musi by¢

potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

Umowa o podwykonawstwo lub umowa z dalszymi podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie zaptaty przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od Wykonawcy
lub podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajacy rozliczenie tego zakresu pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca, na podstawie umowy;

4) zezwalajacych na cesj¢ wierzytelnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na rzez
Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracanie kwot, tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Potracenie kwot naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, wymaga

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz aneksow

do uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czeSci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz

0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéow, jak za wiasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow

Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktorzy, przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali

powod do uzasadnionych skarg.

Na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu

szczegdtowe informacje dotyczace Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych;

2) zakresu prac wykonanych;

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej
informacji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,

osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy

z podwykonawcami beda zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie

wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow.

Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie Umowy stanowi

podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez

8
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Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie okreslonym w § 14.

W przypadku podzlecania w ramach uméw o podwykonawstwo czynno$ci okre$lonych w §5 ust. 1 umowy,
podwykonawcdw obowigzuja zasady okreslone w §5 umowy.

§7
Odbiory
Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiordéw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe polegaé beda na ocenie ilosci i jakosci wydzielonych robdt zgodnie
z harmonogramem;
3) odbidr konicowy obejmujacy ocene calosci wykonanych robdt budowlanych. Odbiér ten nastapi po
wykonaniu przedmiotu zamdéwienia;
4)  odbidr pogwarancyjny — przeprowadzony bedzie w trakcie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru inwestorskiego ze strony Zmawiajacego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku
budowy. Przystapienie do sprawdzenia wykonanych robot powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni
od daty zgloszenia.
Przyjecie odbioru bez zastrzezen w przypadku odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego
paragrafu, jest wyrazeniem zgody na realizacje nastgpnych czgsci przedmiotu zamowienia zgodnie
z projektem i harmonogramami realizacji inwestycji.
W czasie odbioru czesciowego, przedstawicielowi Zamawiajacego nalezy przedlozy¢ rowniez dokumenty
odbiorowe z podwykonawcami za dany okres a dotyczace odbieranej czg¢sci umowy.
Odbioru koncowego robot dokonuje Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy. W tym celu Zamawiajacy
powota komisje odbiorowa, ktora dokona sprawdzenia jakosci przedmiotu zamoéwienia.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty, badania, proby koncowe oraz ztozy¢é pisemny
whniosek (potwierdzony przez Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego) o zakonczeniu robot,
W sposOb zapewniajacy dotrzymanie terminu okre§lonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu potwierdzone przez Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego kompletne
operaty kolaudacyjne (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej —
tozsamej z wersjg papierowa) z potwierdzeniem ich kompletnosci w tym:

a) dokumenty dopuszczajace do obrotu wbudowane materiaty zgodnie z ustawa z dnia 16.04.2004 r. (Dz.
U. 2021 poz. 1213) o wyrobach budowlanych,

b) protokot zwolnienia i odbioru pasa drogowego, (jesli zajdzie konieczno$¢) oraz gestorow innych sieci
zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji projektowej,

c) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robodt ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych
z uzgodnien branzowych,

d) inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji technicznych i SWZ warunkujgce
odbior koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku, protokoty odbiorow od gestorow
poszczegdlnych sieci,

e) Kopie rysunkdéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jezeli beda takie zmiany),

f) dokument gwarancyjny.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty zostaly zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidlowosci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy dat¢ odbioru
koncowego robot, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci lub
prawidtowos$ci operatow kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznacza termin ponownego
zlozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3. W takie sytuacji
Zamawiajacy na pismie wyspecyfikuje wykonawcy przyczyny powyzszego.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robdt w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia,
0 jakim mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 sporzadzi protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru koncowego robdt, podpisany przez strony.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze przerwaé
czynnosci odbiorowe na okres usunig¢cia wad lub odstapi¢ od odbioru.

W przypadku wad nadajacych si¢ do natychmiastowego usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuni¢cie wad. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢gciu wad w wyznaczonym
terminie. Zamawiajacy wyznacza termin na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia i bedacych wadami istotnymi uniemozliwiajacymi
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy odstepuje od odbioru,
uznajac ze przedmiot zamowienia nie zostat wykonany zgodnie z umowsa.

W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale jezeli wady te nie sg istotne i umozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy kontynuuje prace odbiorowe
z mozliwos$cia obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i technicznej przedmiotu zamowienia.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZ wykonane roboty sa

niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty

te obcigzaja Zamawiajacego.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawecy.

Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pogwarancyjnego, o jakim
mowa w ust. 18, na minimum 30 dni przed uplywem terminu umozliwiajacego jego dokonanie.
Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad z tytulu rekojmi lub
gwarancji ustalonej w umowie.

§8
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia
oraz oferta wykonawcy, jest wynagrodzenie kosztorysowe. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie
zakresu objetego przedmiotem umowy zostato wyliczone na podstawie kalkulacji okre§lonej w kosztorysach
ofertowych.

Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza si¢ kwotg netto + podatek VAT
Razem brutto: ..cceveveieiiininieiiieinecnrncerenens z} (stownie ziotych ........................................ ).
Warto$¢ robot nie moze przekroczy¢ kwoty maksymalnej przedstawionej w ofercie, a rozliczonej na
podstawie wycenionego przedmiaru robdt wg faktycznie wykonanej ilosci jednostek obmiarowych.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie praw majatkowych wynikajacych z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

Wykonawca o§wiadcza, ze wycenit wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.
W zwiazku z tym wyklucza si¢ jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidlowym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem pewnych elementéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania
umowy.

Wynagrodzenie przystuguje za wykonanie przedmiotu umowy lub jego cze$ci w sposob wolny od wad,
w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje kompleksows realizacj¢ przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy.

W przypadku wykonania przez Wykonawce mniejszego lub wickszego zakresu prac niz wynika to
z kosztorysow ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powigkszone o ilos¢
niewykonanych lub wykonanych w ilo$ciach wickszych niz wynika to z kosztoryséw prac danego rodzaju,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru w kosztorysie sporzadzonym na podstawie obmiaru faktycznie
wykonanych robot. Ceny jednostkowe przyjete w kosztorysie musza by¢ zgodne z cenami okre§lonymi
w kosztorysie ofertowym dla danego rodzaju prac.

Kwota, jakg Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ robdt budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ warto$ci umowy brutto okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu z zastrzezeniem § 16 umowy.
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§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur za wykonanie
przedmiotu umowy, na platnika: Gmina Bartoszyce, Bohateréw Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, NIP
743 18 62 678.
Fakturowanie nastgpowaé bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego opracowanego
przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wyplata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy
zadania odbywac si¢ bedzie w trzech transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac
Zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym:
1) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 5 proc. catkowitej kwoty wynagrodzenia okre$lonej

w umowie na roboty budowlane;
2) druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 50 proc. catkowitej kwoty wynagrodzenia okre$lonej

w umowie na roboty budowlane;
3) trzecia transza na zakonczenie prac w wysokosci kwoty wynagrodzenia okre$lonej w umowie na roboty

budowlane, pomniejszonej o kwoty wyptacone we wczesniejszych transzach.
Faktury winny wskazywa¢ dane dotyczace numeru umowy, pozycje harmonogramu rzeczowo -
finansowego oraz nazwe przedmiotu umowy, okres realizacji umowy. W razie braku tych danych faktury
nie beda stanowity podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia kazdej faktury VAT bedzie podpisany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, protokot odbioru robét oraz dowody, o ktérych mowa w ust. 9.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wylacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty oraz wykonane roboty budowlane.
Rozliczenie nastapi po wystawieniu przez Wykonawce faktury na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Platno$é kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr wskazany
w fakturze.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek, o ktorym mowa w ust. 7 jest firmowym rachunkiem bankowym tzw.
,Jrachunkiem rozliczeniowym” dla celow prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, ktére Wykonawca jako
przedsigbiorca podat do wilasciwego Urzedu Skarbowego w zgloszeniu identyfikacyjnym. Platnosé
wynikajaca z przedtozonych faktur bedzie realizowana wylacznie z zastosowaniem podzielonej ptatnosci.
W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany byt przy udziale podwykonawcoéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcoéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do Umowy. Ponadto do faktury nalezy dotaczyé tabelaryczne zestawienie
podwykonawcow, ktorzy uczestniczyli w zafakturowanym zakresie realizacji. Z zestawienia winien
wynika¢ miedzy innymi zakres realizacji przez poszczeg6lnych podwykonawcow, wartosci tych zakresow,
informacja o odbiorach, wystawione faktury z datami wptywu nalezno$ci z nich wynikajacych itp.
Zatacznikami  potwierdzajacymi  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom beda
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem, kopie faktur podwykonawcow prawidlowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu). Faktury winny okresla¢
zakres rzeczowy wykonanych czeSci zamdéwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, wraz
z dokumentem bankowym potwierdzajacym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego
podwykonawcy naleznymi kwotami wynikajacymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanym protokotem odbioru.
W przypadku braku dowodow oraz informacji, o jakich mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci
faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem
Zamawiajacemu odsetek od nieterminowych ptatnosci.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zapisow § 6 ust. 30 umowy, Zamawiajgcy wstrzyma platnosci
faktury, w wysokos$ci kwoty potracen, dokonanych z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem Zamawiajgcemu odsetek
od nieterminowych ptatnosci.
Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 10 i 11, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego, do czasu przedstawienia
dowodow potwierdzajacych zaptate¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy o zasadnosci lub nie kwestionowaniu
dokonanych potracen.
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W przypadku wykonania cz¢séci robot bedacych przedmiotem umowy przez podwykonawcow, o ktorych
mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres prac wykonywanych rowniez
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznos$ci pomigdzy
Wykonawce i podwykonawce w protokole odbioru stanowigcego podstawe do wystawienia faktury, ktora
zostanie potwierdzona przez Zamawiajacego, Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
W przypadku braku udzialu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robot
opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okre$lonych w umowie, bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w umowie o podwykonawstwo.

Do faktur na kazdym etapie rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia podwykonawcow o petnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac,
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zaptacie naleznego im wynagrodzenia.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu
wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z przyczyn okre§lonych w ust. 10 lub 11
niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnoéci, w stosunku do podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow, obcigzaja Wykonawce.

W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawcg zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, zaplata za
fakture zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy umieszczone
w § 13 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10
Reprezentacja i nadzory
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
1) Karolina Chilmanowicz — Kierownik Wydziatu Inwestycyjnego Urzedu Miasta w Bartoszycach
tel. 897629840.
2) Inspektor nadzoru.............oooeviiiiiiiiiii
W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

L) - Kierownik Budowy — tel.

) - Kierownik Robot branzy drogowe;j, - tel.

) - Kierownik Robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, - tel.

B) - Kierownik Robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, - tel.

D) - Kierownik Robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, - tel.

B) - Geodeta, - tel.

T - Archeolog, - tel.

8) - Geolog, - tel.

9)

§11

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiagce przedmiot umowy
na okres .......... miesiecy. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajacemu Kkarty
gwarancyjnej, ktora stanowi integralng cze$¢ protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po dacie zakonczenia przedmiotu
umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z oferta i przepisami
Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiagzany jest do niecodplatnego usuwania wszelkich wad
i usterek tkwigcych w przedmiocie zamowienia jak i powstatych w okresie gwarancji.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. Wykaz prac (elementow)
objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi
zalacznik do przedmiotowego protokotu.
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Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o wykrytych
wadach. Sprawdzenie robdt przez Zamawiajacego nie ma wptywu na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwtocznie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zlecié
usuni¢cie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usuni¢cia wad przez osobe
trzecia.

Pomimo poswiadczenia, ze wszystkie wady zostaly naprawione, Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo
usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu
moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzona, na zlecenie
Zamawiajacego, ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci
roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é
potracenia nalezno$ci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dotyczacego wad 1 usterek.

W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usunagé Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Uprawnienie do obniZenia ceny nie wylacza ani nie ogranicza
uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Po wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia uptywu
terminu gwarancji i r¢kojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng liczong od wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 2

Umowy:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki;

2) w przypadku zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastgpujacego po wyznaczonym
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych
w pkt 1;

3) w przypadku zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastgpujacego po
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz nie wywigzanie sie
Zamawiajgcego z warunkéw umowy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, za cato$§¢ umowy;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkow umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy;

6) w przypadku:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje brak zaptaty, odpowiednio za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % calego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z faktury, ktorej dotyczy zwloka, za
kazdy dzien zwloki — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto
za cato$¢ umowy - za kazda umowe o podwykonawstwo;

8) w przypadku nieprzedlozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy, za kazda
umowe o podwykonawstwo;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy, za kazdego podwykonawce;

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy, w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy — za kazdg umowe przelewu wierzytelnosci;
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11) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego Podwykonawca — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy;

12) w przypadku nie realizowania cze$ci zaméwienia przez podwykonawce wskazanego w § 4 ust. 4
niniejszej umowy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za cato$¢ umowy;

13) za niedopelnienie wymogu zatrudniania os6b wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy:

a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 os6b nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na uUmowe o prace);

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 6 ust. 1 osob niewskazanych w wykazie
0 ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona wskazana w wykazie o ktorym mowa w ust. 4) — dotyczy to takze osob zatrudnionych
przez podwykonawcow;

c) odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacj¢ wykonujacych czynnosci wskazane w § 6
ust. 1 na zasadach okre§lonych w § 6 ust. 6 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 6).

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot
i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytutu zwtoki, ustalone za kazdy dzien zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastepny dzien zwloki - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo
platne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym terminem platnosci, wedlug
wyboru Zamawiajacego. O wysokos$ci kar oraz sposobie potracenia Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemne;j.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode¢ na potracenia kar umownych wskazane w ust. 4 tego paragrafu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilhego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

Zapisy tego paragrafu obowiazuja strony takze po rozwiazaniu, odstgpieniu lub wygasnigciu umowy.
Zamawiajacy nie bedzie dokonywat potracania kar umownych zastrzezonych na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci - w okresie
ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od
dnia odwotania stanu, ktory obowiazywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktéorym zastrzezono te¢
kare, nastapito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 40% wartosci
umowy okreslonej w §8 ust. 2 niniejszej umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tgcznej wysokosci 5 % wynagrodzenia
za przedmiot umowy, tj. kWOt .o , stownie ztotych:
....................................................................................... wformie: ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:
1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot (70% wysoko$ci wniesionego
zabezpieczenia tj. kwota: ........................... zb stownie: ... ),
w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
— zatwierdzenie przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego;
2) pozostala cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
................................ zb stownie: ..........e) W oclagu 15
dni po uptywie okresu gwarancji.
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. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowigzuje si¢
w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pienigdz do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia formg¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Mozliwosé
wykonania uprawnienia _wyplaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikac
z dokumentu stanowigcego zabezpieczenie. (nie dotyczy formy innej niz pieni¢zna).

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas odbioru
koncowego lub przegladu w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zastgpczego wykonania robot
zwigzanych z usuni¢ciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania
upowaznienia Sadu i optacenia tych robdt z zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego usunigcia,
zostanie zwrocone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o jakich mowa w § 16 niniejszej umowy lub wystapienia wad przy
odbiorze wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu okre§lonego
w § 2 ust. 3 umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem,
zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy lub ustalenia daty
odbioru koncowego.

W przypadku nieprzedtuzenia przez Wykonawce terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktorym mowa w ust.7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo do potracenia
z faktury réwnowazno$ci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pieniagdzu, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§14

Odstapienie od umowy
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanych w § 9 ust. 9 i 10. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstapienia.
W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot w terminie
14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na pismie.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastapié
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
7 dni;

2) gdy Wykonawca nie rozpocznie prac w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy lub w ciggu 7 dni od
przekazania terenu budowy, a takze w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajacego nie podjecia ich
w ciggu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu realizacji;

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg projektows oraz nie zareaguje
na polecenie Zamawiajacego dotyczace poprawek czy tez zmian sposobu wykonania, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu umowy lub
jezeli stopien zaawansowania robot, w ocenie Zamawiajacego, bedzie wskazywat, iz termin ich
zakoniczenia jest zagrozony;,

5) dotyczacych Wykonawcy:

a) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potgczenia lub reorganizacii,
b) wszczecia postepowania egzekucyjnego z majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia;

6) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadkach okreslonych niniejsza umowa, na laczng sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
W sprawie zamowienia publicznego;

7) nie przedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
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8) nie przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

9) nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym terminie;
10)nie przekazania umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajacego;

11) nie realizuje postanowien zawartej umowy, w tym nie wypelnienia obowiazkow Wykonawcy

wynikajacych z § 4 ust. 1 pkt. 3, 6 12;

12) gdy Wykonawca razaco narusza postanowienia umowy dotyczace podwykonawcow.

Termin na odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 3 wynosi 30
dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe do odstapienia.

W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na
teren budowy, nie zwalniajac Wykonawcy z odpowiedzialnoéci wynikajacej z warunkow umowy
i powierzy¢ realizacje robdt osobie trzecie;j.

Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawcg, moze wykorzystaé
materiaty i urzadzenia tymczasowe Wykonawcy w celu realizacji robot.

Niezaleznie od wystapienia przypadkéw, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢
teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wiasny, w mozliwie najkrotszym terminie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, sporzadzi

szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;
2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy;
3) wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

10. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do
dnia odstapienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.

§15
Sila wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z umowy, jezeli
wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznos$ci sity wyzszej,
powstate po dacie podpisania umowy.
Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywiaza¢ si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujgc opdznienie.
Jezeli, w opinii jednej ze stron, zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw na
wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, strona ta powinna bezzwlocznie powiadomié¢ drugg strone podajac
szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci.
O ile Zamawiajacy nie poleci na pi$mie sposobu postgpowania odmiennego niz w umowie, Wykonawca
bedzie kontynuowat wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy w takim zakresie, jaki bedzie
mozliwy.

§16

Zmiany umowy

. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

1) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowiazan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;
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2) innych zmian okreslonych ponizej:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,
Wystgpienia koniecznosci zmiany 0séb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych
0s6b spetniajacych warunki okreslone w SWZ,
zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, bedzie
podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac innego podwykonawce spetniajacego warunki okreslone
przez Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen i dokumentow
okreslonych w SWZ,
zmiana o0sob skierowanych do realizacji zamdwienia pod warunkiem, ze nowe osoby beda spetniaé
wymagania okres$lone dla nich przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
Wystgpienia konieczno$ci zmiany osob ($mieré, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia
losowe lub inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego), przy pomocy ktdérych Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy,
Wwystgpienia koniecznoéci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie
wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych osob, na
inne, spelniajace warunki okreslone w SWZ, w terminie nie dluzszym niz 3 dni od daty zlozenia
whniosku Zamawiajacego,
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktoérych nie byt
w stanie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, wymaganej od niego jako profesjonalisty,
w zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunkéw faktycznych wptywajacych na zakres lub sposob
wykonywania przedmiotu umowy,
Wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastgpujacymi okoliczno$ciami:
- sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegbéltowym
opisem,
- zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
- zmiany danych teleadresowych,
- rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy wraz z mozliwoscia
zmiany wysokosci wynagrodzenia,
- zwigzanymi z sytuacja dotyczacg COVID-19 o ktoérej mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o0 szczego6lnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy w przypadku

1

2)

3)

4)
5)

6)

wystapienia zwloki wynikajacej z:

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajagcego w szczegolnoscei:

a) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, z wylgczeniem sytuacji, gdy wstrzymanie robdt wynika
z nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

b) koniecznos$ci usuni¢cia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisujacej
przedmiot zamoéwienia;

odmowy lub opodznienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot

budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mieé

odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majace bezposredni wpltyw

na terminowo$¢ wykonywania robot;

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania

nalezytej starannosci;

odmiennych, od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia, warunkow

geologicznych, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
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7)

10.

11.

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia, warunkOow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia zwloki, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu bgdzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione
przez Wykonawce izaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci,
0 ktérych mowa w ust. 2 pkt 1.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania
robot lub ich czesci, tempo robot, wedlug Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie rob6t zamiennych jest
mozliwe, jesli:

1) sg korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne skutki

w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;

2) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszk6d w gruncie lub bledow w dokumentacji

projektowej;

3) pozwolg osiggnag¢ obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od

przyjetych
w dokumentacji projektowej;

4)  wystapita niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji

projektowej;

5)  pojawienie si¢ na rynku, czgsci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych ust. 1 pkt 2 lit.a-i, termin realizacji

przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego jak rdwniez zmiana ta nie

spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

1) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, lub

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, - jezeli zmiany te
bgda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

4) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych

mowa w ust. 9, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o zwigkszenie

wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob

bezposrednio wykonujagcych Umowg do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo

18



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé

w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob

bezposrednio wykonujacych Umowe. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 9 pkt 4)

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 9, wymaga zlozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedlozenia dokumentéw potwierdzajacych zasadnosc

wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wysoko$¢ dodatkowych kosztow wykonania

Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow prawnych, o ktérych mowa w ust. 9.

Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych

zasadno$¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajacy moze zadaé odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujacych
Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czg¢éci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej
temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikoéw realizujacych
Przedmiot umowy, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych plandéw
kapitatlowych w czgéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 10 pkt
3.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, ktore nie przekroczy 5% pierwotnej warto$ci Umowy,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 15, w przypadku, gdy poziom zmian wysoko$ci ceny materiatdow lub kosztow przekroczy
warto$¢ wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogdtem za poprzedni rok kalendarzowy
oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, opublikowanego w styczniu 2023
w stosunku do cen materialow lub kosztéw wynikajacych z oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego
ztozonego przez wykonawce).
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktorych
mowa w ust. 15, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o zwigkszenie
wynagrodzenia z wymienionych w ust. 15 przyczyn
Strony ustalajg nastgpujacy sposob zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 16:
Dla ustalenia wysoko$ci zmiany cen materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy, Strony
przedstawig szczegblowy wykaz poszczegdlnych materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
Umowy, ktére maja wplyw zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 ze wskazaniem wielkosci
zmian poszczegdlnych cen materiatdéw lub kosztow w okresie od ztozenia oferty do momentu ztozenia
wniosku o zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Strony przyjmuja ceny nie
wyzsze niz ceny jednostkowe danej pozycji z przedstawionego wykazu. W razie sporu Stron co do
wysokosci cen materiatow lub kosztow zwiazanych realizacja Umowy w wykazie, ktore wptywatyby na
zmian¢ wynagrodzenia, Strony moga powola¢ niezaleznego eksperta, ktory dokona wyceny
poszczegolnych materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy materiatoéw z zastrzezeniem,
ze wycena odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w zdaniu pierwszym. Koszt
wynagrodzenia eksperta ponosza Strony w rownych cze$ciach.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 16, wymaga zlozenia przez Wykonawce wniosku

o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze szczegotowa analiza wptywu zmiany cen materiatow lub

kosztow zwigzanych z realizacja Umowy na catkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy oraz

przedtozenia dokumentoéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku. Wykonawca uprawniony jest do
ztozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, gdy poziom wahania cen przekroczy prog, o ktérym mowa
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w ust. 16. Waloryzacja moze by¢ jednokrotna oraz moze nastapi¢ po 12 miesigcach od dnia zwarcia
umowy.

20. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie, w jakim zmiany, o ktorych mowa w ust.
15 — 19 maja wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie
przekroczy 5% pierwotnej wartosci Umowy.

21. Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow wynagrodzenie rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy w ofercie.

22. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 15-21, zobowiazany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesigcy.

23. Zasady dotyczace zmian wynagrodzenia w zakresie zmiany ceny, materialdéw lub kosztow, okreslone
w ust. 15 -22 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

24. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci aneksu podpisanego przez
strony.

§17
Doreczanie powiadomien
1. Wszelkie dokumenty powstajagce na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda doreczane pisemnie na
nastepujace adresy stron:
1) Dla Zamawiajgcego:
Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Bohaterow Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
Tel.: 897629804; e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl;

2) Dla Wykonawcy:

2.Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres wskazany powyzej.

3.Strony zobowigzujg si¢ do powiadamiania o zmianach adresbw oraz numeréw, a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy, podane w ust. 1 s3 uwazane za skutecznie dorgczone,
z datg pierwszego awiza lub wystania e-maila.

§18
Inne postanowienia umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze beda wspotpracowal, konsultujac wzajemnie Swoje uwagi i propozycje
dotyczace realizacji przedmiotu umowy i dotoza staran dla usunigcia ewentualnie powstatych utrudnien
hamujacych prace.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy lub pozostajacego w zwigzku z umowa, strony
zobowigzuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku braku rozwiagzania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku
o przeprowadzenie postgpowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron
moze poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sadu.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zaptaty, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddaja pod rozstrzygniecie Sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego, a w szczego6lnosci
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postgpowania cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien
publicznych i1 wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

6. Zadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie

7. Zmiana, uzupelnienie, rozwigzanie umowy, wypowiedzenie umowy, odstapienie od umowy, o$wiadczenie
sktadane w zwigzku z niniejszg umowg wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8. Umowge niniejsza sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiajacy, a jeden

Wykonawca.

Zalgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sq:

1) Zalacznik nr 1 — odpowiedzi i modyfikacje SWZ

2) Zalacznik nr 2 — Oferta (rozumiana jako formularz oferty) z kosztorysem ofertowym,

3) Zalacznik nr 3 — Projekt tresci ,,Dowodu”

4) Zalacznik nr 4 — Projekt tresci karty gwarancyjnej

5) wykaz 0sob zatrudnionych na umowe o pracg

6) Harmonogram Rzeczowo Finansowy,

7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

8) Zalacznik nr 5 — szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego inwestycji,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Ztacznik nr 3 do Umowy nr ............... zdnia ........
(Projekt tresci ,, Dowodu”)

........................ ,dnia ...l
Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey: ..........ccovvviiiviiiiiiiniiniininenn,
NI UMOWY 0 POAWYKONAWSIWO: ...ttt ettt ettt et et e et et et et et et et e e e e e e eeeaeneenes
NazZWa 1 adreS WYKONAWCY: ... ouuintiet ittt ettt ettt et et et e e e et et et et et et e et eeeneneeens
Nazwa 1 adres ZamawWiajaCZ0: ... uvutretenttent et ettt et eneateeates et eaententanantaaneneeneneeneanens
Nazwa Projektu: ..........ccoooeviiiiiiiiiiineens Nr Umowy zawartej mi¢gdzy Zamawiajacym a Wykonawca:
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w terminie nalezne
wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i

Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowdd potwierdzajacy powyzsze zalgczam:
1. Kopie protokotow odbioru*/dowodoéw dostawy*.
2. Kopie faktur z datg wptywu.
3. Dokument bankowy potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy.
4. Zestawienie wartosci wykonanych robot budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* (z okresu
rozliczeniowego).
Zestawienie wartoSci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustlug* przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

. Rodzaj wykonanych . Warto$¢ zrealizowanych
Lp. robot/dostarczonego materialu Nr faktury robot/dostaw/ushug
(nalezy wskazad rodzaj i ilos¢ (brutto)

materialu)/§wiadczonej ustugi

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje Iub moze skutkowaé powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcey (nalezy
dostosowaé do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych*/zrealizowanie
dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr ............... zdnia........
(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej Miasto Bartoszyce ”)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ..............o. r.

dla wykonanego w ramach Umowy nr .................

zdnia............. LWIAZ Z v, zadania pn.:

§1

WYKONAWECE = cieieieiniiieeieeneneeteeereacnsesssscnsesessssncnsesessssssnsnsnssssssncnsesssansnsnsnsnsnsanss , udziela
Zamawiajacemu — Gminie Miejskiej Bartoszyce z siedziba przy ul. Bohateréw Monte Cassino 1, 11-200
Bartoszyce, gwarancji na przedmiot Umowy Nr ......cccceceeeenenenn z dnia ....cceeenennnn. wraz z
.................. (dalej: umowa) zgodnie z warunkami opisanymi w § 10 umowy oraz na warunkach

okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2
1. Wykonawca =zapewnia, ze roboty budowlane objete umowa zostaly wykonane zgodnie
z warunkami umowy, specyfikacja techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wiasciwymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........ miesiecy liczac od dnia nastgpnego od daty zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ............... i konczy si¢ w dniu .............. . Okres obowigzywania

gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad lub usterek oraz ich usuwania korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem bylo niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione. Jezeli
zostal w przedmiocie wymieniony samoistny element, wowczas na ten element gwarancja biegnie od nowa. Na
pozostale za$ eclementy przedmiotu gwarancja biegnie w dalszym ciggu od daty zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktore ujawnily si¢ po dokonaniu
odbioru robot budowlanych, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usungé
rowniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakoSci, jezeli zostaly one ujawnione i zgloszone
Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub  materiatow,
z ktorych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot ww. umowy, przewiduja inny okres gwarancji
niz wskazany w § 3, to przyjmuje si¢, ze Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres
wskazany w § 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
@)  PISEMNIC NA AATES: +...vuetitt et ettt ettt et e e et e eaaas , albo
b) faksemnanr............................ , albo
€) zaposrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............cooeviiiiiiiiiiiiiiiiinan, .

Zamawiajacy moze tez dokonac zgloszenia telefonicznie na numery: ............c.cocveeenennns. , ale zgloszenie
telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone w jeden ze sposobow wymieniony w punktach a-C powyzej.
§7

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystapienia wady lub usterki.
Z ogledzin Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy
w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad lub usterek
powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek albo nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie albo usuni¢cia wad lub usterek w sposob nieprawidlowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastgpcze
usuni¢cie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej i techniczne;j.

§11
Usunigcie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§ 12

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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Ztacznik nr 5 do Umowy nr ............... zdnia ........
(Szczegotowe wytyczne dotyczgee sposobu opracowania operatu kolaudacyjnego inwestycji-dokumentacji
odbiorowej)

1. Uwagi ogolne

1. Tlo§¢ egzemplarzy: 1 egzemplarz w wersji papierowej - zawierajacy oryginaly lub kopie dokumentow
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

2. Obowiazujacym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski.

3. Kazdy tom powinien by¢ zamieszczony w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawarto§¢ tomu jest
wigksza niz pojemnos$¢ jednego segregatora - tom podzieli¢ na taka liczbe segregatoréw, aby dokumenty mogty
by¢ przegladane w sposob nie powodujacy pogorszenia jako$ci lub ich zniszczenia.

4. Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastgpujacy sposob:

4.1. GRZBIET - DOKUMENTACJA ODBIOROWA Ilub OPERAT KOLAUDACYJINY ZADANIA, Nazwa
inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu;

4.2. OKLADKA - DOKUMENTACJA ODBIOROWA lub OPERAT KOLAUDACYJINY ZADANIA, Nazwa
inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji odbiorowej.

5. Oznakowanie i opis stron DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ:

5.1. Pieczg¢ czerwona lub komputerowy opis: DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna),
zmieszczona na kazdej stronie — dotyczy dokumentacji powykonawczej projektowej, rysunkow, szkicow lub
opisow;

5.2. Na kazdej kopii dokumentu klauzula w formie pieczgci lub komputerowego wyrdzniajacego si¢ opisu: ,,Za
zgodno$¢ z oryginalem.” lub ,,Potwierdzam zgodno$¢ z oryginalem” - w przypadku dokumentow sktadajacych
si¢ z wigcej niz jednej strony dopuszcza si¢, by pieczeé lub opis znajdowat si¢ jedynie na pierwszej stronie
i zawieral odpowiednio dopisek ,,dotyczy stron od ... do....”);

5.3. Klauzula w formie pieczeci lub komputerowego wyrozniajacego sie opisu ,,Wbudowano na obiekcie zgodnie
z Umowa nr .............. z dnia ....... ” - na kazdym Certyfikacie, Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych,
Aprobacie Technicznej lub Krajowej Ocenie Technicznej, Atescie czy karcie materiatlowej; w przypadku
dokumentow sktadajgcych sie z wiecej niz jednej strony - piecze¢ na pierwszej stronie z dopiskiem ,,dotyczy
stron od...do....”");

5.4. Wszystkie dokumenty musza by¢ opieczg¢towane i podpisane (kolorem niebieskim) przez Kierownika Budowy.

6. W przypadku dokumentéw, ktoére dotycza grupy produktéw, nalezy w sposOb jednoznaczny oznaczyé
zastosowany model/typ/wariant.

7. Wszystkie dokumenty znajdujace si¢ w tomach, za wyjatkiem Dokumentacji Powykonawczej (TOM II), powinny
by¢ wpigte do segregatorow pojedynczo, bez stosowania ,,koszulek foliowych" i zszywek.

8. Wszystkie Dzialy i poszczegdlne Czesci kazdego tomu powinny by¢ oddzielone przektadka z grubego papieru
z tytutem danego dziatu lub czesci.

9. Dokumenty stanowigce Tom II ,,Dokumentacja powykonawcza" nalezy ztozy¢ do udzielnych kartondéw
archiwizacyjnych i umieséci¢ w kartonowym zamykanym kontenerze /pudetku.

10. W Dokumentach Odbiorowych - Tom III w Dziatach od 1 do 3 nalezy wydzieli¢ nastepujace czesci: Cze$¢ 1:
Branza budowlana Architektoniczna i Konstrukcyjna, Cze$¢ 2: Branza sanitarna, Cze$¢ 3: Branza Elektryczna,
Czesé¢ 4: Branza teletechniczna, Czg$¢ 5: Branza drogowa, Cze$¢ 6: Zagospodarowanie terenu

11. Ponadto, w celu zlozenia wniosku i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, nalezy przygotowac
dodatkowy komplet dokumentéw zawierajacychl) :

11.1. O$wiadczenia, zgodnie z pkt. 7 i pkt. 8 w Tomie I,

11.2. Kopie rysunkow i opiso6w Projektu Budowlanego z naniesionymi zmianami, zgodnie z pkt. 5 w Tomie II.

1) materiaty nalezy ztozy¢ w opisanej zamykanej teczce ,,Materialy do PINB"

2. Sktad Dokumentacji Odbiorowej*:

1. Tom I Dokumentacja Ogdlna Budowy

2. Tom Il Dokumentacja Powykonawcza

3. Tom |11 Dokumenty Odbiorowe:

Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen.
Dzial 2: Dokumentacja materiatowa.
Dzial 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu.

4. Tom 1V Dokumenty Budowy.

3. Wytyczne szczegotowe

3.1. Tom | — Dokumentacja Ogo6lna Budowy (dokumenty formalno-prawne budowy) - cz¢sci sktadowe tomu*

1. Spis tresci catej dokumentacji ogolnej budowy z numeracja stron.
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. Oryginat dziennika budowy wypelionego przez uprawnione 0soby.

. Kopia pozwolenia na budowe.

. Projekt budowlany.

. Projekty wykonawcze.

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t /STWiORB/.

. O$wiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

8. Oswiadczenie kierownika budowy o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

9. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materialéw i urzadzen
z wlasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w STWiORB.

10. Os$wiadczenia wilascicieli terendow wykorzystanych przez Wykonawce dla potrzeb realizacji zadania o ich
przywroceniu do stanu pierwotnego;

11. Zaswiadczenie wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktérych mowa
w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1073 1 1566) /jezeli jest wymagane/.

12. Kopie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii administracyjnych oraz protokoty z kontroli administracyjnych
przeprowadzanych w trakcie realizacji robot.

3.2. Tom Il - Dokumentacja Powykonawcza - czeséci sktadowe tomu *

1. Strona tytutowa.

2. Spis tresci zawierajagcy numeracj¢ stron.

3. Dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

4. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

5. Kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby uzupelnione o stosowny ich opis, jezeli w czasie trwania
budowy dokonano zmian nieodstgpujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkoéw
wydanego pozwolenia na budowg.

6. Projekt powykonawczy — projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami uzupetnione o nowe elementy (rysunki,
opisy, specyfikacje, itp...) zwigzane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robot.

7. Pozostate rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczace robot sporzadzone na potrzeby realizacji robot.

3.3. Tom Il — Dokumentacja Odbiorowa - cz¢sci sktadowe tomow *

1. Strona tytutowa.

2. Spis tres$ci z numeracja stron.

Dziat 1: Protokoty badan i sprawdzen

3. Protokoty potwierdzajace dokonanie odbioru wykonanych sieci i przylaczy sporzadzone przez dysponentow
mediow lub ich whascicieli.

4. Protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen oraz protokoly z wykonanych pomiarow i prob oraz protokoty
uruchomienia,

5. Instrukcje obstugi, eksploatacji i uzytkowania obiektu, poszczegdlnych pomieszczen technicznych oraz instalacji.

6. Protokoty z przeprowadzonych szkolen przedstawicieli uzytkownika w zakresie obshugi wykonanych instalacji,
zamontowanych urzadzen i dostarczonego sprzetu, itp.

7. Dokumenty wymagane w trakcie obowiazkowych kontroli przeprowadzanych przez organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej oraz umozliwiajace uzyskanie o§wiadczen o braku sprzeciwu lub uwag
ze strony tych organow.

8. Dokumenty wymagane podczas obowiazkowej kontroli przeprowadzanej przez nadzor budowlany w celu zajgcia
stanowiska w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Dziat 2: Dokumentacja materialowa

9. Karty zatwierdzen materiatdw przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. Certyfikaty, deklaracje wilasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne, aprobaty techniczne lub krajowe oceny
techniczne dla materiatdéw zaakceptowanych i wykorzystanych w realizacji robot.

Dzial 3: Dokumentacja urzadzen oraz sprzetu
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11. Certyfikaty i atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie dla zamontowanych urzadzen oraz

sprzetu.

12. Dokumentacje techniczno-ruchowe, tzw. DTR-Kki.

13. Warunki gwarancji i karty gwarancyjne na zamontowane urzadzenia oraz sprzet.

14. Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen oraz sprzgtu.

3.4. Tom IV — Dokumenty Budowy (dokumentacja dotyczaca realizacji i przebiegu robot) - czgéci sktadowe tomow™
Strona tytutowa.

2.
. Operaty geodezyjne i szkice dotyczace tyczenia i inwentaryzacji obiektow.

. Ksigzki Obmiarow /jezeli byty prowadzone/.

. Protokot przekazania terenu budowy.

. Protokot przekazania dokumentacji.

. Protokot z przekazania terenu pasa drogowego /jezeli pas drogowy byl zajmowany na potrzeby realizacji budowy/.
. Protokot odbioru przekazanego terenu pasa drogowego.

. Protokoty z przekazania materialow rozbiorkowych Zamawiajacemu.

— =0 00 3N L W

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Spis tresci z numeracjg stron.

. Protokot odbioru oznakowania.
. Protokoty z przeprowadzonych odbioréw technicznych robét budowlanych oraz branzowych: instalacyjnych
sanitarnych i elektrycznych, drogowych i innych
. Protokoty odbiorow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu /jezeli zostaly sporzadzone/.
Protokoty odbioru potwierdzajace usunigcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzonych
w trakcie budowy.
Dokumentacja fotograficzna z realizacji robot /jezeli byta sporzadzona/.
Kopie protokotéw odbioréw czesciowych robot.
Protokoty z Rad Budowy oraz Notatki techniczne zawierane w trakcie realizacji zadania.
Wykaz wprowadzonych w trakcie realizacji zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem (w odniesieniu do
protokoléow koniecznosci i polecenn Zamawiajacego).
Protokoty konieczno$ci wraz z wszystkimi zatacznikami.
Protokoty z negocjacji cen jednostkowych wraz z wszystkimi zatagcznikami.
Notatki zawierajace polecenia wydawane przez Zamawiajgcego lub przez reprezentujgcego go inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) wykonany zgodnie ze specyfikacjami.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wystgpienia Wykonawcy dotyczace zatwierdzen materiatowych, zmian technologicznych Ilub inne
zaakceptowane przez Nadzor wraz z wymienionymi w nich zalacznikami w postaci recept, deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, odpowiednich atestoéw dopuszczajacych materiaty do wbudowania badz innych
dokumentoéw. Wystapienia powinny by¢ poprzedzone ich spisem zawierajacym nr Wystapienia, date, krotki opis
czego dotyczy oraz odniesienie do pozycji kosztorysowej.

24. Inne protokoly oraz notatki sporzadzone podczas realizacji zadania.
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