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1.0 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie prac projektowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą 

Piłsudskiego w Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2. 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót.  

1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą Piłsudskiego w 

Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2., zgodnie z pkt.1.1. 

1.2.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

� MIEJSCE WŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TI.6225/1/20/2016 przyłączenia do miejskiej sieci 

deszczowej modernizowanej ul. Piłsudskiego w Bartoszycach należy wykorzystać istniejącą sieć 

deszczową w modernizowanej ulicy Piłsudskiego. 

Istniejącą sieć deszczową zaprojektowano wymienić, jedna studnia ze względu na kolizję z siecią 

gazową pozostaje istniejąca. 

� BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ∅200 oraz 400 mm grubościennych 

gładkich o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN – EN 1401; 1999.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. 

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem. 

Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia rur sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm z betonu B-45  

z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  

z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.  

Studnie wykonać z osadnikami 0,5m. Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować 

przejścia szczelne. 

Na studniach stosować płyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z włazem ∅ 600 mm typu 

lekkiego oraz w drodze z włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm żeliwnym z wypełnieniem betonowym 

klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych.  

Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas.  



Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.  

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 

np. produkcji GAMRAT lub inne równoważne, mocowane z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

� SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o średniej gęstości 

uzbrojenia.  

Nie we wszystkich przypadkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem możliwe było ustalenie  

rzędnych prowadzenia istniejących sieci.  

Wszystkie kolizje z istniejącym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 

rzędnej niż przyjęta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, będą rozwiązywane na 

bieżąco - wymagany kontakt z projektantem.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej:  

� instalacyjne:  

− analiza dokumentacji;  

− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę;  

− wytyczenie osi trasy przewodu;  

− zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi;  

� budowlane: 

− składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego  

Wykonawcę;  

− wywóz gruzu.  

Demontaż wszystkich istniejących rurociągów i studni kanalizacji deszczowej (oprócz jednej studni 

wskazanej w dokumentacji projektowej) – składowanie i wywóz materiałów i urządzeń z rozbiórki.  

1.4 Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Kod CPV Opis robót 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 
Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 



451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4523 45231 45231100-6 
Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 

452 4523 45232 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

 

1.5 Wybrane określenia podstawowe 

� odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 

odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz 

infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obniżeni9a lub odcięcia dopływu wód 

gruntowych);  

� odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 

być on wcześniej oddany do eksploatacji;  

� próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda;  

� próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze;  

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 

przewodu a jego osią;  

� eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;  

� infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;  

� kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;  

� przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej;  

� urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  

� wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu;  

� elementy studzienek i komór:  

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;  

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  



spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.  

2.0 Wymagania techniczne 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 

materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 

one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych.  

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta.  

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 

funkcjonalności  

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie.  

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie 

i dowóz.  

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.  



k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 

sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane 

od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .  

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 

w niniejszej specyfikacji.  

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego.  

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 

pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

2.2 Składanie materiałów na placu budowy 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  



Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:  

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na 

paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40°C): temperatury i 

promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych.;  

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 

elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych;  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  

- kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  

- włazy należy składować poziomo;  

- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach.;  

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie:  

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego:  

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta:  

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 

własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 

obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniem do 

użytkowania.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z rur z 

PVC-U wchodzą:  

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami;  

- taśma miernicza;  

- podbijaki drewniane do rur;  

- ubijaki ręczne lub mechaniczne;  

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne.  

Do robót montażowych instalacyjnych można stosować:  

- piły elektryczne;  



- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur;  

- spawarki;  

- wiertarki;  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.0 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

Wymagania dotyczące transportu:  

a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości;  

b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5°C do + 30°C, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych;  

c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych;  

d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami;  

e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. Pomiary wykonywać w 

nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w 

dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 

Wykonawcy.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  



Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

5.2 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu ręczne za pomocą łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport 

nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Generalnego Wykonawcę lun Inwestora.  

5.3 Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-10736.  

Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 

dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 

nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1,  

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,  

- w gruntach niespoistych 1:1.50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów 

nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  

- bali pionowych (nakładek)  

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren.  

Spód wykopu należy pozostawić a poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- piętrami. 

Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 

głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o 

ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo.  

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.  

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie 

odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i  

wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonanych robót.  

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych 

wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 

rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.5 Zasypka wykopów 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub 

mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i  

pozostałości materiałów budowlanych.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz  

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub  

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia 

co 50m.  

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni  

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy  

zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową.  

Materiałem zasypu powinien być grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 



ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 

rura nie uległa uszkodzeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymogami 

BN-72/8932-01.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

5.6 Podłoże 

5.6.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

÷ 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposób zapobiegający 

dostawaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.6.2 Podłoża wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.6.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako:  

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów;  

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

- w razie konieczności obetonowania rur.  

Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 10cm. Wzmocnienie 

podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane, tak aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  

- dla przewodów PE: 10 cm;  

- dla pozostałych: 5 cm.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 

ujemnej). Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10735. 

5.7 Roboty montażowe 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych 

podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.  

Ułożenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach  

celowniczych nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;  

b) dla przewodów azbestowo-cementowych: 5cm;  

c) dla pozostałych przewodów 2cm.  

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 

powinno przekraczać:  

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i  

prefabrykatów betonowych;  

- 1 cm – dla przewodów z rur żelbetowych i monolitycznej konstrukcji.  

Rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją, ich 

izolacja powinna stanowić jednolitą powłokę, przylegającą do przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.  

Złącza wykonane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu.  

Izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1m. poza połączenie 

z izolacją rur. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 

10729. Włazy kanałowe mają mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm klasy D400. Włazy należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.  

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

mają być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 

5.8 Zgodność z dokumentacją 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 

Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej sieci 

kanalizacji deszczowej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i 

potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem.  

Przy wymianie istniejących przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 

sporządzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji dotyczące 

następujących wymagań:  

- odchylenia spadku wykonanego podłoża;  

- odchylenia osi i spadku przewodu;  

- przykrycia ułożonego przewodu.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 

dokumentacji powykonawczej.  



5.9 Materiały 

Sprawdzenie materiałów przewidzianych do użycia przy budowie podziemnej sieci kanalizacji 

deszczowej polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej:  

- pośrednio na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania 

materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich 

braku materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie (powinny posiadać aktualne atesty) oraz powinny być zgodne z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów;  

- bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne. 

6.0 Próby i kontrole 

6.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 oraz 

instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 

0,5m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania 

się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy 

wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków 

próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 

oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Wykonywane badania odbiorcze:  

a) próby szczelności;  



Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 

zawierać:  

- datę sporządzenia protokołu;  

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego;  

- nazwę obiektu;  

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby;  

- nazwę Inwestora;  

- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji;  

- rodzaj czynnika użytego do próby;  

- czas trwania próby;  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia;  

- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa 

montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 

oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegające na sprawdzeniu:  

− wytyczenia osi przewodu;  

− szerokości wykopu;  

− głębokości wykopu;  

− odwadniania wykopu;  

− szalowanie wykopu;  

− rodzaju podłoża;  

− ułożenia przewodu;  

− zagęszczenia obsypki przewodu;  

− studzienek kanalizacyjnych;  

− przejść w rurach ochronnych i osłonowych;  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu:  

− ułożenia przewodów;  

− urządzeń sanitarnych;  

− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych);  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

7.0 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej. Jednostką obmiarową jest  

1 metr [m]. 

8.0 Odbiór robót budowlanych 

8.1 Odbiór częściowy 



Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 

inwestycja.  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot 

(od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołu i wpisane do Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 

sprawdzającej. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

8.3 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

a) opis techniczny;  

b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , rozwinięcia);  

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały;  

Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

9.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

9.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem  

wykonania przekuć i bruzd.  

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- wytyczenie trasy sieci podziemnych;  

- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu;  

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

- oznakowanie terenu robót;  

- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek;  

- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów);  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie;  

- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m;  

- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru;  

9.2 Rozliczenie robót montażowych 

- zakup i dostawa materiałów;  

- ułożenie przewodów, studni kanalizacyjnych;  



- włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci;  

- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych;  

- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań, wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji  

deszczowej);  

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

10.0 Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  

7. włóknem stalowym i Żelbetowe.  

8. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

9. PN - EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

10. PN - EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 2: Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z żeliwa.  

11. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

12. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

13. PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

14. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

15. PN-EN 752: 2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  

Warszawa 2003.  

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca  przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i Żelbetowych.  

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii  komunikacyjnej.  



5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów  ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
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1.0 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie prac projektowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą 

Piłsudskiego w Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2. 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót.  

1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą Piłsudskiego w 

Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2., zgodnie z pkt.1.1. 

1.2.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

� MIEJSCE WŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TI.6225/1/20/2016 przyłączenia do miejskiej sieci 

deszczowej modernizowanej ul. Piłsudskiego w Bartoszycach należy wykorzystać istniejącą sieć 

deszczową w modernizowanej ulicy Piłsudskiego. 

Istniejącą sieć deszczową zaprojektowano wymienić, jedna studnia ze względu na kolizję z siecią 

gazową pozostaje istniejąca. 

� BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ∅200 oraz 400 mm grubościennych 

gładkich o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN – EN 1401; 1999.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. 

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem. 

Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia rur sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm z betonu B-45  

z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  

z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.  

Studnie wykonać z osadnikami 0,5m. Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować 

przejścia szczelne. 

Na studniach stosować płyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z włazem ∅ 600 mm typu 

lekkiego oraz w drodze z włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm żeliwnym z wypełnieniem betonowym 

klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych.  

Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas.  



Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.  

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 

np. produkcji GAMRAT lub inne równoważne, mocowane z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

� SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o średniej gęstości 

uzbrojenia.  

Nie we wszystkich przypadkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem możliwe było ustalenie  

rzędnych prowadzenia istniejących sieci.  

Wszystkie kolizje z istniejącym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 

rzędnej niż przyjęta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, będą rozwiązywane na 

bieżąco - wymagany kontakt z projektantem.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej:  

� instalacyjne:  

− analiza dokumentacji;  

− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę;  

− wytyczenie osi trasy przewodu;  

− zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi;  

� budowlane: 

− składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego  

Wykonawcę;  

− wywóz gruzu.  

Demontaż wszystkich istniejących rurociągów i studni kanalizacji deszczowej (oprócz jednej studni 

wskazanej w dokumentacji projektowej) – składowanie i wywóz materiałów i urządzeń z rozbiórki.  

1.4 Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Kod CPV Opis robót 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 
Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 



451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4523 45231 45231100-6 
Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 

452 4523 45232 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

 

1.5 Wybrane określenia podstawowe 

� odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 

odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz 

infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obniżeni9a lub odcięcia dopływu wód 

gruntowych);  

� odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 

być on wcześniej oddany do eksploatacji;  

� próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda;  

� próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze;  

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 

przewodu a jego osią;  

� eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;  

� infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;  

� kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;  

� przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej;  

� urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  

� wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu;  

� elementy studzienek i komór:  

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;  

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  



spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.  

2.0 Wymagania techniczne 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 

materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 

one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych.  

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta.  

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 

funkcjonalności  

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie.  

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie 

i dowóz.  

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.  



k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 

sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane 

od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .  

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 

w niniejszej specyfikacji.  

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego.  

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 

pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

2.2 Składanie materiałów na placu budowy 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  



Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:  

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na 

paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40°C): temperatury i 

promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych.;  

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 

elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych;  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  

- kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  

- włazy należy składować poziomo;  

- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach.;  

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie:  

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego:  

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta:  

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 

własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 

obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniem do 

użytkowania.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z rur z 

PVC-U wchodzą:  

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami;  

- taśma miernicza;  

- podbijaki drewniane do rur;  

- ubijaki ręczne lub mechaniczne;  

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne.  

Do robót montażowych instalacyjnych można stosować:  

- piły elektryczne;  



- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur;  

- spawarki;  

- wiertarki;  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.0 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

Wymagania dotyczące transportu:  

a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości;  

b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5°C do + 30°C, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych;  

c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych;  

d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami;  

e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. Pomiary wykonywać w 

nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w 

dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 

Wykonawcy.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  



Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

5.2 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu ręczne za pomocą łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport 

nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Generalnego Wykonawcę lun Inwestora.  

5.3 Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-10736.  

Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 

dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 

nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1,  

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,  

- w gruntach niespoistych 1:1.50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów 

nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  

- bali pionowych (nakładek)  

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren.  

Spód wykopu należy pozostawić a poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- piętrami. 

Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 

głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o 

ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo.  

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.  

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie 

odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i  

wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonanych robót.  

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych 

wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 

rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.5 Zasypka wykopów 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub 

mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i  

pozostałości materiałów budowlanych.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz  

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub  

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia 

co 50m.  

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni  

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy  

zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową.  

Materiałem zasypu powinien być grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 



ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 

rura nie uległa uszkodzeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymogami 

BN-72/8932-01.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

5.6 Podłoże 

5.6.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

÷ 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposób zapobiegający 

dostawaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.6.2 Podłoża wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.6.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako:  

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów;  

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

- w razie konieczności obetonowania rur.  

Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 10cm. Wzmocnienie 

podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane, tak aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  

- dla przewodów PE: 10 cm;  

- dla pozostałych: 5 cm.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 

ujemnej). Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10735. 

5.7 Roboty montażowe 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych 

podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.  

Ułożenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach  

celowniczych nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;  

b) dla przewodów azbestowo-cementowych: 5cm;  

c) dla pozostałych przewodów 2cm.  

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 

powinno przekraczać:  

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i  

prefabrykatów betonowych;  

- 1 cm – dla przewodów z rur żelbetowych i monolitycznej konstrukcji.  

Rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją, ich 

izolacja powinna stanowić jednolitą powłokę, przylegającą do przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.  

Złącza wykonane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu.  

Izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1m. poza połączenie 

z izolacją rur. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 

10729. Włazy kanałowe mają mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm klasy D400. Włazy należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.  

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

mają być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 

5.8 Zgodność z dokumentacją 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 

Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej sieci 

kanalizacji deszczowej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i 

potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem.  

Przy wymianie istniejących przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 

sporządzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji dotyczące 

następujących wymagań:  

- odchylenia spadku wykonanego podłoża;  

- odchylenia osi i spadku przewodu;  

- przykrycia ułożonego przewodu.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 

dokumentacji powykonawczej.  



5.9 Materiały 

Sprawdzenie materiałów przewidzianych do użycia przy budowie podziemnej sieci kanalizacji 

deszczowej polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej:  

- pośrednio na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania 

materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich 

braku materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie (powinny posiadać aktualne atesty) oraz powinny być zgodne z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów;  

- bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne. 

6.0 Próby i kontrole 

6.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 oraz 

instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 

0,5m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania 

się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy 

wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków 

próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 

oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Wykonywane badania odbiorcze:  

a) próby szczelności;  



Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 

zawierać:  

- datę sporządzenia protokołu;  

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego;  

- nazwę obiektu;  

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby;  

- nazwę Inwestora;  

- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji;  

- rodzaj czynnika użytego do próby;  

- czas trwania próby;  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia;  

- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa 

montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 

oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegające na sprawdzeniu:  

− wytyczenia osi przewodu;  

− szerokości wykopu;  

− głębokości wykopu;  

− odwadniania wykopu;  

− szalowanie wykopu;  

− rodzaju podłoża;  

− ułożenia przewodu;  

− zagęszczenia obsypki przewodu;  

− studzienek kanalizacyjnych;  

− przejść w rurach ochronnych i osłonowych;  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu:  

− ułożenia przewodów;  

− urządzeń sanitarnych;  

− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych);  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

7.0 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej. Jednostką obmiarową jest  

1 metr [m]. 

8.0 Odbiór robót budowlanych 

8.1 Odbiór częściowy 



Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 

inwestycja.  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot 

(od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołu i wpisane do Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 

sprawdzającej. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

8.3 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

a) opis techniczny;  

b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , rozwinięcia);  

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały;  

Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

9.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

9.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem  

wykonania przekuć i bruzd.  

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- wytyczenie trasy sieci podziemnych;  

- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu;  

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

- oznakowanie terenu robót;  

- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek;  

- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów);  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie;  

- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m;  

- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru;  

9.2 Rozliczenie robót montażowych 

- zakup i dostawa materiałów;  

- ułożenie przewodów, studni kanalizacyjnych;  



- włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci;  

- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych;  

- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań, wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji  

deszczowej);  

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

10.0 Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  

7. włóknem stalowym i Żelbetowe.  

8. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

9. PN - EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

10. PN - EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 2: Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z żeliwa.  

11. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

12. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

13. PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

14. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

15. PN-EN 752: 2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  

Warszawa 2003.  

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca  przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i Żelbetowych.  

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii  komunikacyjnej.  



5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów  ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
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1.0 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie prac projektowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą 

Piłsudskiego w Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2. 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót.  

1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą Piłsudskiego w 

Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2., zgodnie z pkt.1.1. 

1.2.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

� MIEJSCE WŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TI.6225/1/20/2016 przyłączenia do miejskiej sieci 

deszczowej modernizowanej ul. Piłsudskiego w Bartoszycach należy wykorzystać istniejącą sieć 

deszczową w modernizowanej ulicy Piłsudskiego. 

Istniejącą sieć deszczową zaprojektowano wymienić, jedna studnia ze względu na kolizję z siecią 

gazową pozostaje istniejąca. 

� BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ∅200 oraz 400 mm grubościennych 

gładkich o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN – EN 1401; 1999.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. 

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem. 

Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia rur sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm z betonu B-45  

z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  

z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.  

Studnie wykonać z osadnikami 0,5m. Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować 

przejścia szczelne. 

Na studniach stosować płyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z włazem ∅ 600 mm typu 

lekkiego oraz w drodze z włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm żeliwnym z wypełnieniem betonowym 

klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych.  

Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas.  



Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.  

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 

np. produkcji GAMRAT lub inne równoważne, mocowane z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

� SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o średniej gęstości 

uzbrojenia.  

Nie we wszystkich przypadkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem możliwe było ustalenie  

rzędnych prowadzenia istniejących sieci.  

Wszystkie kolizje z istniejącym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 

rzędnej niż przyjęta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, będą rozwiązywane na 

bieżąco - wymagany kontakt z projektantem.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej:  

� instalacyjne:  

− analiza dokumentacji;  

− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę;  

− wytyczenie osi trasy przewodu;  

− zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi;  

� budowlane: 

− składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego  

Wykonawcę;  

− wywóz gruzu.  

Demontaż wszystkich istniejących rurociągów i studni kanalizacji deszczowej (oprócz jednej studni 

wskazanej w dokumentacji projektowej) – składowanie i wywóz materiałów i urządzeń z rozbiórki.  

1.4 Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Kod CPV Opis robót 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 
Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 



451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4523 45231 45231100-6 
Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 

452 4523 45232 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

 

1.5 Wybrane określenia podstawowe 

� odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 

odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz 

infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obniżeni9a lub odcięcia dopływu wód 

gruntowych);  

� odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 

być on wcześniej oddany do eksploatacji;  

� próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda;  

� próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze;  

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 

przewodu a jego osią;  

� eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;  

� infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;  

� kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;  

� przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej;  

� urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  

� wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu;  

� elementy studzienek i komór:  

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;  

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  



spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.  

2.0 Wymagania techniczne 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 

materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 

one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych.  

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta.  

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 

funkcjonalności  

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie.  

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie 

i dowóz.  

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.  



k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 

sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane 

od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .  

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 

w niniejszej specyfikacji.  

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego.  

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 

pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

2.2 Składanie materiałów na placu budowy 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  



Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:  

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na 

paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40°C): temperatury i 

promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych.;  

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 

elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych;  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  

- kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  

- włazy należy składować poziomo;  

- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach.;  

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie:  

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego:  

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta:  

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 

własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 

obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniem do 

użytkowania.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z rur z 

PVC-U wchodzą:  

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami;  

- taśma miernicza;  

- podbijaki drewniane do rur;  

- ubijaki ręczne lub mechaniczne;  

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne.  

Do robót montażowych instalacyjnych można stosować:  

- piły elektryczne;  



- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur;  

- spawarki;  

- wiertarki;  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.0 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

Wymagania dotyczące transportu:  

a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości;  

b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5°C do + 30°C, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych;  

c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych;  

d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami;  

e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. Pomiary wykonywać w 

nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w 

dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 

Wykonawcy.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  



Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

5.2 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu ręczne za pomocą łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport 

nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Generalnego Wykonawcę lun Inwestora.  

5.3 Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-10736.  

Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 

dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 

nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1,  

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,  

- w gruntach niespoistych 1:1.50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów 

nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  

- bali pionowych (nakładek)  

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren.  

Spód wykopu należy pozostawić a poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- piętrami. 

Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 

głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o 

ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo.  

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.  

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie 

odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i  

wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonanych robót.  

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych 

wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 

rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.5 Zasypka wykopów 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub 

mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i  

pozostałości materiałów budowlanych.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz  

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub  

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia 

co 50m.  

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni  

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy  

zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową.  

Materiałem zasypu powinien być grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 



ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 

rura nie uległa uszkodzeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymogami 

BN-72/8932-01.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

5.6 Podłoże 

5.6.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

÷ 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposób zapobiegający 

dostawaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.6.2 Podłoża wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.6.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako:  

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów;  

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

- w razie konieczności obetonowania rur.  

Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 10cm. Wzmocnienie 

podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane, tak aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  

- dla przewodów PE: 10 cm;  

- dla pozostałych: 5 cm.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 

ujemnej). Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10735. 

5.7 Roboty montażowe 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych 

podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.  

Ułożenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach  

celowniczych nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;  

b) dla przewodów azbestowo-cementowych: 5cm;  

c) dla pozostałych przewodów 2cm.  

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 

powinno przekraczać:  

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i  

prefabrykatów betonowych;  

- 1 cm – dla przewodów z rur żelbetowych i monolitycznej konstrukcji.  

Rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją, ich 

izolacja powinna stanowić jednolitą powłokę, przylegającą do przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.  

Złącza wykonane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu.  

Izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1m. poza połączenie 

z izolacją rur. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 

10729. Włazy kanałowe mają mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm klasy D400. Włazy należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.  

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

mają być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 

5.8 Zgodność z dokumentacją 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 

Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej sieci 

kanalizacji deszczowej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i 

potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem.  

Przy wymianie istniejących przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 

sporządzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji dotyczące 

następujących wymagań:  

- odchylenia spadku wykonanego podłoża;  

- odchylenia osi i spadku przewodu;  

- przykrycia ułożonego przewodu.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 

dokumentacji powykonawczej.  



5.9 Materiały 

Sprawdzenie materiałów przewidzianych do użycia przy budowie podziemnej sieci kanalizacji 

deszczowej polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej:  

- pośrednio na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania 

materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich 

braku materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie (powinny posiadać aktualne atesty) oraz powinny być zgodne z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów;  

- bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne. 

6.0 Próby i kontrole 

6.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 oraz 

instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 

0,5m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania 

się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy 

wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków 

próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 

oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Wykonywane badania odbiorcze:  

a) próby szczelności;  



Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 

zawierać:  

- datę sporządzenia protokołu;  

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego;  

- nazwę obiektu;  

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby;  

- nazwę Inwestora;  

- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji;  

- rodzaj czynnika użytego do próby;  

- czas trwania próby;  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia;  

- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa 

montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 

oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegające na sprawdzeniu:  

− wytyczenia osi przewodu;  

− szerokości wykopu;  

− głębokości wykopu;  

− odwadniania wykopu;  

− szalowanie wykopu;  

− rodzaju podłoża;  

− ułożenia przewodu;  

− zagęszczenia obsypki przewodu;  

− studzienek kanalizacyjnych;  

− przejść w rurach ochronnych i osłonowych;  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu:  

− ułożenia przewodów;  

− urządzeń sanitarnych;  

− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych);  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

7.0 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej. Jednostką obmiarową jest  

1 metr [m]. 

8.0 Odbiór robót budowlanych 

8.1 Odbiór częściowy 



Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 

inwestycja.  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot 

(od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołu i wpisane do Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 

sprawdzającej. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

8.3 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

a) opis techniczny;  

b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , rozwinięcia);  

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały;  

Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

9.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

9.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem  

wykonania przekuć i bruzd.  

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- wytyczenie trasy sieci podziemnych;  

- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu;  

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

- oznakowanie terenu robót;  

- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek;  

- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów);  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie;  

- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m;  

- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru;  

9.2 Rozliczenie robót montażowych 

- zakup i dostawa materiałów;  

- ułożenie przewodów, studni kanalizacyjnych;  



- włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci;  

- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych;  

- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań, wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji  

deszczowej);  

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

10.0 Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  

7. włóknem stalowym i Żelbetowe.  

8. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

9. PN - EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

10. PN - EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 2: Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z żeliwa.  

11. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

12. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

13. PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

14. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

15. PN-EN 752: 2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  

Warszawa 2003.  

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca  przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i Żelbetowych.  

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii  komunikacyjnej.  



5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów  ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
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1.0 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie prac projektowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą 

Piłsudskiego w Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2. 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót.  

1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą Piłsudskiego w 

Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2., zgodnie z pkt.1.1. 

1.2.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

� MIEJSCE WŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TI.6225/1/20/2016 przyłączenia do miejskiej sieci 

deszczowej modernizowanej ul. Piłsudskiego w Bartoszycach należy wykorzystać istniejącą sieć 

deszczową w modernizowanej ulicy Piłsudskiego. 

Istniejącą sieć deszczową zaprojektowano wymienić, jedna studnia ze względu na kolizję z siecią 

gazową pozostaje istniejąca. 

� BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ∅200 oraz 400 mm grubościennych 

gładkich o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN – EN 1401; 1999.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. 

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem. 

Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia rur sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm z betonu B-45  

z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  

z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.  

Studnie wykonać z osadnikami 0,5m. Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować 

przejścia szczelne. 

Na studniach stosować płyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z włazem ∅ 600 mm typu 

lekkiego oraz w drodze z włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm żeliwnym z wypełnieniem betonowym 

klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych.  

Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas.  



Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.  

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 

np. produkcji GAMRAT lub inne równoważne, mocowane z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

� SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o średniej gęstości 

uzbrojenia.  

Nie we wszystkich przypadkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem możliwe było ustalenie  

rzędnych prowadzenia istniejących sieci.  

Wszystkie kolizje z istniejącym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 

rzędnej niż przyjęta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, będą rozwiązywane na 

bieżąco - wymagany kontakt z projektantem.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej:  

� instalacyjne:  

− analiza dokumentacji;  

− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę;  

− wytyczenie osi trasy przewodu;  

− zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi;  

� budowlane: 

− składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego  

Wykonawcę;  

− wywóz gruzu.  

Demontaż wszystkich istniejących rurociągów i studni kanalizacji deszczowej (oprócz jednej studni 

wskazanej w dokumentacji projektowej) – składowanie i wywóz materiałów i urządzeń z rozbiórki.  

1.4 Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Kod CPV Opis robót 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 
Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 



451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4523 45231 45231100-6 
Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 

452 4523 45232 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

 

1.5 Wybrane określenia podstawowe 

� odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 

odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz 

infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obniżeni9a lub odcięcia dopływu wód 

gruntowych);  

� odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 

być on wcześniej oddany do eksploatacji;  

� próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda;  

� próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze;  

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 

przewodu a jego osią;  

� eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;  

� infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;  

� kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;  

� przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej;  

� urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  

� wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu;  

� elementy studzienek i komór:  

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;  

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  



spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.  

2.0 Wymagania techniczne 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 

materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 

one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych.  

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta.  

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 

funkcjonalności  

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie.  

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie 

i dowóz.  

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.  



k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 

sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane 

od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .  

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 

w niniejszej specyfikacji.  

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego.  

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 

pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

2.2 Składanie materiałów na placu budowy 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  



Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:  

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na 

paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40°C): temperatury i 

promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych.;  

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 

elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych;  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  

- kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  

- włazy należy składować poziomo;  

- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach.;  

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie:  

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego:  

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta:  

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 

własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 

obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniem do 

użytkowania.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z rur z 

PVC-U wchodzą:  

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami;  

- taśma miernicza;  

- podbijaki drewniane do rur;  

- ubijaki ręczne lub mechaniczne;  

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne.  

Do robót montażowych instalacyjnych można stosować:  

- piły elektryczne;  



- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur;  

- spawarki;  

- wiertarki;  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.0 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

Wymagania dotyczące transportu:  

a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości;  

b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5°C do + 30°C, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych;  

c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych;  

d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami;  

e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. Pomiary wykonywać w 

nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w 

dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 

Wykonawcy.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  



Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

5.2 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu ręczne za pomocą łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport 

nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Generalnego Wykonawcę lun Inwestora.  

5.3 Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-10736.  

Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 

dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 

nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1,  

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,  

- w gruntach niespoistych 1:1.50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów 

nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  

- bali pionowych (nakładek)  

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren.  

Spód wykopu należy pozostawić a poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- piętrami. 

Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 

głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o 

ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo.  

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.  

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie 

odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i  

wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonanych robót.  

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych 

wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 

rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.5 Zasypka wykopów 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub 

mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i  

pozostałości materiałów budowlanych.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz  

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub  

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia 

co 50m.  

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni  

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy  

zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową.  

Materiałem zasypu powinien być grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 



ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 

rura nie uległa uszkodzeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymogami 

BN-72/8932-01.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

5.6 Podłoże 

5.6.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

÷ 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposób zapobiegający 

dostawaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.6.2 Podłoża wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.6.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako:  

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów;  

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

- w razie konieczności obetonowania rur.  

Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 10cm. Wzmocnienie 

podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane, tak aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  

- dla przewodów PE: 10 cm;  

- dla pozostałych: 5 cm.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 

ujemnej). Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10735. 

5.7 Roboty montażowe 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych 

podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.  

Ułożenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach  

celowniczych nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;  

b) dla przewodów azbestowo-cementowych: 5cm;  

c) dla pozostałych przewodów 2cm.  

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 

powinno przekraczać:  

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i  

prefabrykatów betonowych;  

- 1 cm – dla przewodów z rur żelbetowych i monolitycznej konstrukcji.  

Rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją, ich 

izolacja powinna stanowić jednolitą powłokę, przylegającą do przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.  

Złącza wykonane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu.  

Izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1m. poza połączenie 

z izolacją rur. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 

10729. Włazy kanałowe mają mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm klasy D400. Włazy należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.  

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

mają być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 

5.8 Zgodność z dokumentacją 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 

Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej sieci 

kanalizacji deszczowej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i 

potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem.  

Przy wymianie istniejących przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 

sporządzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji dotyczące 

następujących wymagań:  

- odchylenia spadku wykonanego podłoża;  

- odchylenia osi i spadku przewodu;  

- przykrycia ułożonego przewodu.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 

dokumentacji powykonawczej.  



5.9 Materiały 

Sprawdzenie materiałów przewidzianych do użycia przy budowie podziemnej sieci kanalizacji 

deszczowej polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej:  

- pośrednio na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania 

materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich 

braku materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie (powinny posiadać aktualne atesty) oraz powinny być zgodne z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów;  

- bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne. 

6.0 Próby i kontrole 

6.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 oraz 

instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 

0,5m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania 

się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy 

wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków 

próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 

oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Wykonywane badania odbiorcze:  

a) próby szczelności;  



Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 

zawierać:  

- datę sporządzenia protokołu;  

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego;  

- nazwę obiektu;  

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby;  

- nazwę Inwestora;  

- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji;  

- rodzaj czynnika użytego do próby;  

- czas trwania próby;  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia;  

- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa 

montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 

oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegające na sprawdzeniu:  

− wytyczenia osi przewodu;  

− szerokości wykopu;  

− głębokości wykopu;  

− odwadniania wykopu;  

− szalowanie wykopu;  

− rodzaju podłoża;  

− ułożenia przewodu;  

− zagęszczenia obsypki przewodu;  

− studzienek kanalizacyjnych;  

− przejść w rurach ochronnych i osłonowych;  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu:  

− ułożenia przewodów;  

− urządzeń sanitarnych;  

− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych);  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

7.0 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej. Jednostką obmiarową jest  

1 metr [m]. 

8.0 Odbiór robót budowlanych 

8.1 Odbiór częściowy 



Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 

inwestycja.  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot 

(od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołu i wpisane do Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 

sprawdzającej. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

8.3 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

a) opis techniczny;  

b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , rozwinięcia);  

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały;  

Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

9.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

9.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem  

wykonania przekuć i bruzd.  

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- wytyczenie trasy sieci podziemnych;  

- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu;  

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

- oznakowanie terenu robót;  

- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek;  

- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów);  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie;  

- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m;  

- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru;  

9.2 Rozliczenie robót montażowych 

- zakup i dostawa materiałów;  

- ułożenie przewodów, studni kanalizacyjnych;  



- włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci;  

- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych;  

- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań, wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji  

deszczowej);  

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

10.0 Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  

7. włóknem stalowym i Żelbetowe.  

8. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

9. PN - EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

10. PN - EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 2: Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z żeliwa.  

11. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

12. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

13. PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

14. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

15. PN-EN 752: 2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  

Warszawa 2003.  

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca  przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i Żelbetowych.  

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii  komunikacyjnej.  



5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów  ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
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1.0 Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie prac projektowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dotyczących wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą 

Piłsudskiego w Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2. 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji w/w robót.  

1.2 Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wymiany istniejącej sieci kanalizacji deszczowej pod przebudowywaną ulicą Piłsudskiego w 

Bartoszycach obręb nr 8, dz. nr 38/10, 38/27, 38/28, 38/29, 38/31, 38/34, 34/2., zgodnie z pkt.1.1. 

1.2.1 Podziemna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

� MIEJSCE WŁĄCZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TI.6225/1/20/2016 przyłączenia do miejskiej sieci 

deszczowej modernizowanej ul. Piłsudskiego w Bartoszycach należy wykorzystać istniejącą sieć 

deszczową w modernizowanej ulicy Piłsudskiego. 

Istniejącą sieć deszczową zaprojektowano wymienić, jedna studnia ze względu na kolizję z siecią 

gazową pozostaje istniejąca. 

� BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC ∅200 oraz 400 mm grubościennych 

gładkich o ściance litej klasy „SN8” łączonych na uszczelki gumowe ,,P” wg. PN – EN 1401; 1999.  

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne, 

zgodnie z projektowanym spadkiem. 

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości około 10 cm. 

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury kanałowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania 

przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury , w 

końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów zasypać piaskiem. 

Jeżeli po wykonaniu robót odkrywkowych okaże się, że warunki gruntowe odbiegają od 

standardowych, należy zwrócić się do projektanta o wytyczne posadowienia rur sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Studzienki kanalizacji deszczowej wykonać z kręgów betonowych Ø 1200mm z betonu B-45  

z elementem studzienki z dnem szczelnym monolitycznym i wyprofilowanymi kinetami  

z uszczelnieniem kręgów za pomocą uszczelek gumowych.  

Studnie wykonać z osadnikami 0,5m. Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek stosować 

przejścia szczelne. 

Na studniach stosować płyty nadstudzienne w trawnikach i chodnikach z włazem ∅ 600 mm typu 

lekkiego oraz w drodze z włazem typu ciężkiego ∅ 600 mm żeliwnym z wypełnieniem betonowym 

klasy 400 ułożonym na pierścieniach dystansowych.  

Styki połączeń kręgów betonowych wyrobić zaprawą typu Atlas.  



Ścianki studzienek kręgów betonowych zabezpieczyć Abizolem.  

W studzienkach rewizyjnych osadzić stopnie włazowe żeliwne w rozstawie co 30 cm. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

Przy przejściach rur PVC przez betonowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe, 

np. produkcji GAMRAT lub inne równoważne, mocowane z zastosowaniem betonu 

hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 

Wpusty uliczne wykonać z osadnikami H = 1.0m. Kraty wpustów klasy D400 na zawiasach , 

odprowadzać one będą wody deszczowe z terenu, chodników ,dróg dojazdowych oraz cieku 

terenowego i zlokalizowane będą w najniższych punktach terenowych . 

� SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o średniej gęstości 

uzbrojenia.  

Nie we wszystkich przypadkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem możliwe było ustalenie  

rzędnych prowadzenia istniejących sieci.  

Wszystkie kolizje z istniejącym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 

rzędnej niż przyjęta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, będą rozwiązywane na 

bieżąco - wymagany kontakt z projektantem.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Montaż sieci kanalizacji deszczowej:  

� instalacyjne:  

− analiza dokumentacji;  

− kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę;  

− wytyczenie osi trasy przewodu;  

− zabezpieczenie wykopów taśmą i tablicami ostrzegawczymi;  

� budowlane: 

− składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego  

Wykonawcę;  

− wywóz gruzu.  

Demontaż wszystkich istniejących rurociągów i studni kanalizacji deszczowej (oprócz jednej studni 

wskazanej w dokumentacji projektowej) – składowanie i wywóz materiałów i urządzeń z rozbiórki.  

1.4 Klasyfikacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Kod CPV Opis robót 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

451 4511 45110 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 
Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 



451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4523 45231 45231100-6 
Ogólne roboty budowlane związane z 
budową rurociągów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie rurociągów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja rurociągów 

452 4523 45232 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

 

1.5 Wybrane określenia podstawowe 

� odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających 

zakryciu przed całkowitym zakończeniem montażu, a mianowicie: podłoża wzmocnionego, 

odcinka przewodu i studzienek, próby szczelności przewodu i studzienek na eksfiltrację oraz 

infiltrację (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obniżeni9a lub odcięcia dopływu wód 

gruntowych);  

� odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego 

budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może 

być on wcześniej oddany do eksploatacji;  

� próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda;  

� próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze;  

� ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako 

maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 

przewodu a jego osią;  

� eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;  

� infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego;  

� kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych;  

� przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej;  

� urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:  

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;  

� wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu;  

� elementy studzienek i komór:  

komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika;  

właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych;  



spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej.  

2.0 Wymagania techniczne 

2.1 Wymagania ogólne 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 

materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie ujętych, w dokumentacji projektowej wraz 

z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.  

b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić 

ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą 

one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych.  

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta.  

d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek w takim 

zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 

funkcjonalności  

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie.  

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie 

i dowóz.  

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących do Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 

minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.  



k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych.  

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawa sprzętu Wykonawcy 

sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane 

od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikację obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .  

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty 

budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do 

użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnieniu 

frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 

wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.  

p) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z 

innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.  

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 

w niniejszej specyfikacji.  

r) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego.  

s) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub 

pochodzących z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.  

u) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. 

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez 

Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

2.2 Składanie materiałów na placu budowy 

Składanie materiałów na placu budowy ma odbywać się na terenie równym i utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych.  



Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:  

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych, zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni 

element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na 

paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny być składowane na równym 

podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i kształtki powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40°C): temperatury i 

promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych.;  

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe 

elementy, materiały pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych;  

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  

- kręgi składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  

- włazy należy składować poziomo;  

- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 

magazynie zamkniętym; kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach.;  

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 

2.3 Odbiór materiałów na budowie 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie:  

- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego:  

- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta:  

- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez Inżyniera robót;  

- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez 

własną kontrolę techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami 

obowiązujących norm względnie innymi warunkami technicznymi produkcji.  

3.0 Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprzęt gwarantujący 

właściwą jakość robót. Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniem do 

użytkowania.  

W skład kompletu urządzeń i narzędzi do układania i montażu przewodów kanalizacyjnych z rur z 

PVC-U wchodzą:  

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urządzeniami;  

- taśma miernicza;  

- podbijaki drewniane do rur;  

- ubijaki ręczne lub mechaniczne;  

- korki, lub zamknięcia pneumatyczne.  

Do robót montażowych instalacyjnych można stosować:  

- piły elektryczne;  



- piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur;  

- spawarki;  

- wiertarki;  

Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

4.0 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 

przewidzianym w kontrakcie.  

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 

i innych materiałów.  

Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie 

bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

Wymagania dotyczące transportu:  

a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości;  

b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5°C do + 30°C, przy czym należy 

zachować szczególną ostrożność przy temperaturach ujemnych;  

c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych;  

d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni 

tekturą falistą i deskami;  

e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 

5.0 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. Pomiary wykonywać w 

nawiązaniu do reperów sieci państwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w 

dzienniku budowy obiektu. Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami.  

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 

odgrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.  

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne 

Wykonawcy.  

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 

30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej.  



Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 

odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.  

5.2 Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu ręczne za pomocą łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozluźniony 

grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport 

nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Generalnego Wykonawcę lun Inwestora.  

5.3 Roboty ziemne 

Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowiązek 

dostosować sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzględnie do rzeczywistej geologii terenu.  

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub 

mechanicznie wg PN-B-10736.  

Wykop pod sieć należy rozpocząć od najniższego punktu (zgodnie z graficzną częścią 

dokumentacji) i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to możliwość 

grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 

nawodnionych.  

Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 

utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie  

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:  

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  

- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych spękanych 1:1,  

- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,  

- w gruntach niespoistych 1:1.50,  

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 

wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów 

nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  

Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:  

- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,  

- bali pionowych (nakładek)  

- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.  

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać 15 cm ponad teren.  

Spód wykopu należy pozostawić a poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w 

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy 

montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy 

powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu.  



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.  

Dno wykopu ma być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Wykopy o głębokości ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 należy prowadzić stopniami- piętrami. 

Dla każdego piętra należy wykonać wjazd dla środków transportowych. Górną część wykopu o 

głębokości ca’2,0 należy wykonać mechanicznie ze skarpami. Dolną część należy wykonać o 

ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo.  

Na odcinku wystąpienia wód gruntowych, górną część wykopu ze skarpami należy wykonać w 

gruncie suchym, natomiast część nawodnioną o ścianach pionowych.  

Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadający się do zagęszczenia wywieźć. 

Wykopy wymagają zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca się wykonywać krótkie 

odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzględnie nadzór geotechniczny.  

Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i  

wykonać drenaż wykopu wg PN-B-10736.  

5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonanych robót.  

Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy 

zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych 

wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić 

rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 

5.5 Zasypka wykopów 

Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20cm, ręcznie lub 

mechanicznie.  

Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i  

pozostałości materiałów budowlanych.  

Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz  

chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  

W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek.  

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub  

mechanicznym z zagęszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zagęszczenia 

co 50m.  

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia 

ziemi.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej lub projektowanej drodze o nawierzchni  

ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 należy  

zastąpić górną warstwę zasypki podbudową drogową.  

Materiałem zasypu powinien być grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 



ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby 

rura nie uległa uszkodzeniu.  

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów zgodnie z wymogami 

BN-72/8932-01.  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

5.6 Podłoże 

5.6.1 Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 

zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

Podłoże naturalne powinno umożliwiać wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 

naturalne należy zabezpieczyć przed:  

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 

÷ 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu w sposób zapobiegający 

dostawaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody;  

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  

5.6.2 Podłoża wzmocnione (sztuczne) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 5.6.1. należy 

wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione wykonać jako:  

a) podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych;  

b) podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu;  

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających);  

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowić podłoże naturalne dla przewodów;  

- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  

- w razie konieczności obetonowania rur.  

Grubość warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosić co najmniej 10cm. Wzmocnienie 

podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka 

kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane, tak aby rura 

spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 

na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:  

- dla przewodów PE: 10 cm;  

- dla pozostałych: 5 cm.  

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +3 cm (nie dopuszcza się tolerancji 

ujemnej). Badania podłoża naturalnego i umocnionego wykonać zgodnie z PN-81/B-10735. 

5.7 Roboty montażowe 



Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych 

podziemnej sieci kanalizacji deszczowej.  

Ułożenie przewodów powinno być zgodne z dokumentacją.  

Dopuszczalne odchylenie osi ułożonego przewodu wodociągowego od ustalonego na ławach  

celowniczych nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm;  

b) dla przewodów azbestowo-cementowych: 5cm;  

c) dla pozostałych przewodów 2cm.  

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 

powinno przekraczać:  

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, żeliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i  

prefabrykatów betonowych;  

- 1 cm – dla przewodów z rur żelbetowych i monolitycznej konstrukcji.  

Rury, kształtki, prefabrykaty i złącza powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją, ich 

izolacja powinna stanowić jednolitą powłokę, przylegającą do przewodu na całym obwodzie i nie 

powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.  

Złącza wykonane w wykopie powinny być zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu.  

Izolacja złączy powinna spełniać warunki jak wyżej i zachodzić co najmniej 0,1m. poza połączenie 

z izolacją rur. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 

układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 

ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B- 

10729. Włazy kanałowe mają mieć średnicę nie mniejszą niż 600mm klasy D400. Włazy należy 

usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10m od krawędzi wewnętrznej ścian 

studzienek.  

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne 

mają być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-294.  

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykonać na równi z nią, natomiast w 

trawnikach i zieleńcach ma znajdować się co najmniej 8cm ponad terenem. 

5.8 Zgodność z dokumentacją 

Poszczególne fazy robót powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 

Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami. 

Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej sieci 

kanalizacji deszczowej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i 

potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym dokumentem.  

Przy wymianie istniejących przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 

sporządzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza się odstępstwa od dokumentacji dotyczące 

następujących wymagań:  

- odchylenia spadku wykonanego podłoża;  

- odchylenia osi i spadku przewodu;  

- przykrycia ułożonego przewodu.  

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w 

dokumentacji powykonawczej.  



5.9 Materiały 

Sprawdzenie materiałów przewidzianych do użycia przy budowie podziemnej sieci kanalizacji 

deszczowej polega na porównaniu ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej:  

- pośrednio na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych do wbudowania 

materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich 

braku materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 

budownictwie (powinny posiadać aktualne atesty) oraz powinny być zgodne z dokumentacjami 

techniczno-ruchowymi producentów;  

- bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne. 

6.0 Próby i kontrole 

6.1 Badanie szczelności 

Po zmontowaniu kanału i pozostawieniu odkrytych złączy należy przeprowadzić próbę szczelności.  

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10 oraz 

instrukcją producenta rur i studzienek rewizyjnych.  

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na:  

- eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu,  

- infiltrację – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.  

Próba na eksfiltrację:  

- próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami,  

- cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,  

- wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione,  

- poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 

0,5m  

w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience,  

- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 

napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania 

się poziomów wody w studniach,  

- po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej.  

Czas trwania próby wynosi:  

- dla odcinków do 50 m - 30 minut  

- dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut.  

Próba szczelności na infiltrację:  

Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. Ujawnione 

nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę szczelności należy 

wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków 

próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny być 

oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, 

zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym.  

Wykonywane badania odbiorcze:  

a) próby szczelności;  



Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien 

zawierać:  

- datę sporządzenia protokołu;  

- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego;  

- nazwę obiektu;  

- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby;  

- nazwę Inwestora;  

- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji;  

- rodzaj czynnika użytego do próby;  

- czas trwania próby;  

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia;  

- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego. 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa 

montażowego i Inżyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa z dokumentacją projektową 

oraz przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z normą. 

6.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania poszczególnych etapów 

budowy będą protokoły odbiorów częściowych tych etapów.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegające na sprawdzeniu:  

− wytyczenia osi przewodu;  

− szerokości wykopu;  

− głębokości wykopu;  

− odwadniania wykopu;  

− szalowanie wykopu;  

− rodzaju podłoża;  

− ułożenia przewodu;  

− zagęszczenia obsypki przewodu;  

− studzienek kanalizacyjnych;  

− przejść w rurach ochronnych i osłonowych;  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu:  

− ułożenia przewodów;  

− urządzeń sanitarnych;  

− wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych);  

− zgodności z dokumentacją projektową.  

7.0 Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej. Jednostką obmiarową jest  

1 metr [m]. 

8.0 Odbiór robót budowlanych 

8.1 Odbiór częściowy 



Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa 

inwestycja.  

Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

- materiałów 

- szczelności 

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot 

(od studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołu i wpisane do Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 

sprawdzającej. 

8.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych  

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ująć w protokole.  

8.3 Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą, w skład której wchodzą:  

a) opis techniczny;  

b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzić kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione są dokonane w trakcie montażu zmiany i 

uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacją , rozwinięcia);  

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały;  

Wykonawca ma dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

9.0 Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

9.1 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem  

wykonania przekuć i bruzd.  

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  

- roboty pomiarowe, przygotowawcze;  

- wytyczenie trasy sieci podziemnych;  

- wykonanie wykopów ręcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu;  

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;  

- oznakowanie terenu robót;  

- przygotowanie podłoża oraz obsypek i zasypek;  

- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów);  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;  

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu na trasie;  

- przemieszczenie mas ziemnych na odległość do 50m;  

- transport nadmiaru urobku na odległość do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru;  

9.2 Rozliczenie robót montażowych 

- zakup i dostawa materiałów;  

- ułożenie przewodów, studni kanalizacyjnych;  



- włączenie projektowanych sieci do istniejących sieci;  

- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych;  

- przeprowadzenie prób, pomiarów i badań, wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji  

deszczowej);  

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

10.0 Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

1. PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 

2. PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

5. PN-EN 1610:2015-10 - Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 1916 :2005 - Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  

7. włóknem stalowym i Żelbetowe.  

8. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

9. PN - EN 124-1:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania 

funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności. 

10. PN - EN 124-2:2015-07 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Część 2: Zwieńczenie wpustów i studzienek włazowych wykonane 

z żeliwa.  

11. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 

12. PN-EN 476:2011 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej  

13. PN-EN 1433:2005/A1:2007 - Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 

kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności.  

14. BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

15. PN-EN 752: 2008 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

16. PN-B-10702:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

10.2 Inne dokumenty 

Katalog Budownictwa:  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  

Warszawa 2003.  

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut  

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca  przydatność 

do stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z  prefabrykowanych 

elementów betonowych i Żelbetowych.  

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  pozytywnie 

oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii  komunikacyjnej.  



5. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie  

pozytywnie oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów  ulicznych 

do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 
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