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Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru rob6t

A0 Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem budynku wielorodzinnego w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4,
1.2. Zakres stosowania SST i okreslenia podstawowe
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
termomodernizacjg budynku mieszkalnego w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4,
1.2.1. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany :
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowla stanowigca calos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt maiej architektury
Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng calos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej
30% powierzchni catkowitej budynku.
Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemnne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottbw, piecow przemystowych i innych urzadzeh) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, w szczegdélnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowlany — przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig — tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zazwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.




Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze
ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Wiasdciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zmianami).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawag obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonhczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.
Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do
do wykonywania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowag, specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidzianych
funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg




projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne
gtébwnych punktéw oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.3.2. Dokumentacja projektowa i zgodnosc¢ robét z dokumentacijg
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat ha dokumentacje
projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego i dostarczong przez Wykonawce.
Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6rych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna,.
1.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.
1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywacé sprawny
sprzet p.poz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.3.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora



nadzoru i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie  wspOipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepis6w dotyczacych bhp.

W szczegoélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgace zamawiania lub
wydobywania materiatléw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badahn okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowedo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatldw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na




danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci do rob6t i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdllnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moze
powodowac (bez zgody Zamawiajgcego) zwiekszenia kosztu robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robd6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robét i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodne z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki nie
odpowiadajgce wymaganiom moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drég pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu



wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru rob6t - podane w dalszych opisach
branzowych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatdw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku




stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg o
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)
-posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
-posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST
-znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu jw.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczana do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dokumentami budowy sa:
Dziennik budowy , ktéry jest dokumentem urzedowym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu



zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot
wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami atmosferycznymi
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycle uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dzienniak budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty (pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i
ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia)

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR, KNNR.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania budowy.




7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty, w zaleznosci od ustalen, podlegaja:

Odbiorowi robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu - polegajgcemu na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi cz esciowemu - polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych,
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi ostatecznemu (ko Acowemu) - polegajacemu na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricoweqo)

Protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)
rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin




odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiorowi pogwarancyjnemu - polegajagcemu na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w czesci ,,0dbior
ostateczny rob6t”. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez Zamawiajgcego.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wbudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robot
ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
opfaty dzierzawy terenu
przygotowanie terenu
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Wg opiséw branzowych
10.2. Inne dokumenty

1l.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4.Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.01 KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJN E

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w budynku wielorodzinnym w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych w obiektach objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku mentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozkia dowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wikien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wtéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezy tg przyczepnosé do sklejanych
materiatléw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych taw , $cian fundamentowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze
400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
- dlugosé: 20 m 0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokos¢: 90, 95,100, 105,110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi dany mi
okreslonymi w ww. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy do 1200 szt. w pozycji stojacej, w jednej war stwie.




Odlegtos¢ miedzy stosami 80cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia - 60-80C
temperatura zaptonu - 200C
zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw pa py sklejonych ze sobg
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18<.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy do czego te kity stuza
2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych pio nowych $cian fundamentowych i podwalin na
zimno
2.3.1. Roztwér asfaltowy do gruntowania , np. :ABIZOL R lub réwnorzedny produkt innej firmy
Wymagania wg PN-B-24620:1998
(] temperatura zaptonu >=310
2.3.2. Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych , np. :ABIZOL P lub réwnorzedny produkt
innej firmy
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Jtemperatura zaptonu powyzej 310
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materialy foliowe
2.4.1.1zolacja przeciwwilgociowa posadzek
- folia izolacyjna wodoodporna z PCW grubosci nie mniejszej niz 1,0+-0,1mm
2.4.2. Paroizolacja
- folia z PCW nieprzepuszczajaca pary wodnej z pomieszczenia
2.5. Materialy do izolacji termicznych i akustyczny  ch

2.4.1. Styropian

. Styrodren - do ocieplenia $cian fundamentowych, piyty ze styropiany o gestosci min.
20Kg/m3 z wykonanymi specjalnymi drenami pokrytymi geowtdkning. Grubos¢ ptyt 80 mm.
. Piyty styropianowe PS-E FS 15 — ptyty do ocieplenia $cian, gr. 120Mm i 140 mm.

a) Wymagania

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

Wymagania
piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
piyty styropianowe powinny byé sezonowane co najmniej 2 miesigce
dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzeh do 5 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,037 W/m.K (FS-15) i 0,035 W/mK (FS-20)

- wymiary:

dtugos¢ - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

szerokos¢ - 500 mm - dopuszczalne odchytki +1,5 mm

grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- kaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady
- 10cm2

*wymiary:

" dtugo$é - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

szerokosé - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyiki £1,5 mm

grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosc¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakfadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.



Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

~5.1.1. Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszyst kie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

~5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sklada¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpo wiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegélnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4 Izolacje powlokowe zewnetrzne
Gruntowanie

. wedtug instrukcji producenta
. gruntowanie na zimno
. naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem
Powloka wiasciwa
. wedtug instrukcji producenta
. nanosi¢ na zimno na suche i zagruntowane czyste podtoze w jednej natryskiem

5.1.5. Materiaty foliowe
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz $cian i posadzek w pomieszczeniach mokrych
. folia moze by¢ ukfadana luzem lub klejona do podtoza
+ do klejenia folii stosowac kleje poliuretanowe
. folia powinna by¢ taczona na zaktad min 5¢cm
+ zaklad na lezy mocno skleja¢ Cykloheksanolem
+ sklejone Cykloheksanolem zaktady na lezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong folia
odpowiadajaca
wymaganiom $wiadectwa ITB
Paroizolacja dachu
. folie paroizolacyjng umieszcza sie od strony oddziatywania pary wodnej
. folie uktadaé¢ luzem na podtozu lub mocowa¢ mechanicznie do rusztu
« arkusze skleja¢ na zaktad szerokosci min 10cm
5.2. 1zolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukladaé




na styk bez szczelin.

- Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

«  Plyty styropianowe na posadzkach uktada¢ jako ptywajace

- Piyty STYRODREN nalezy montowac tak, aby geowidknina znalazta sie po stronie stykajacej sie
Z gruntem z zachowaniem pionowego kierunku drendw. Do klejenia stosuje sie kleje bitumiczne nie
zwierajgce zwigzkow organicznych, np. Superflex 10 firmy Deitermann. Ponizej poziomu terenu
zabronione jest montowanie mechaniczne ptyt STYRODREN w zwigzku z mozliwoscig uszkodzenia
izolacji wodoodporne;.

Piyty uktada sie mijankowo. Przy potaczeniach w naroznikach krawedzie ptyt przycina sie tak aby do
siebie idealnie przylegaty.. Piyty uktada sie mijankowo z zachowaniem ciggtosci geowtékniny.

«  Plyty STYROPTOP Klei sie do poditoza lepikiem na goraco lub klejami adehyzyjnymi po uprzednim
gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na gorgaco nalezy pamieta¢, aby przy bezposrednim stosowaniu

byt on lekko przstudzony (do temperatury ponizej 80°C). ptyty mozna rowniez klei¢ klejami
adehezyjnymi na zimno. Mase klejacq nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o
szerokosci ok. 40-50mm réwnolegle do podtuznej osi ptyty w trzech, czterech rzedach. W strefie
brzegowej podioza zaleca sie nalozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem do ukfadania
kolejnego rzedu plyt z zaktadkami nanosi sie warstwe kleju szerokosci 50mm na uprzednio utozony
odcinek, od strony, gdzie bedzie przyklejona zaktadka. Po zakonczeniu ukfadania nastepnego
odcinka , cato$¢ dobrze dociska sie do podtoza.. Po zamocowaniu ptyt mozna przystapi¢ do
wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalne;.

«  Plyty styropianowe PS-E FS 15. Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia sciany metodag
lekka — mokra przy uzyciu ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy mogace
utrudnia¢ wykonanie docieplenia, a takze sprawdzi¢ doktadnie powierzchnie $ciany. W razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz doktadnie oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok oraz wykonac¢
prébe przyklejenia styropianu..

Klejenie powinno zaczyna¢ sie od dotu sciany budynku (od cokotowej listwy startowej) i posuwa¢ sie
do gory. Plyty nalezy uktada¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukiadu spoin.

Plyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz

50C. Do klejenia ptyt nalezy stosowac specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejace. Mase
nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o srednicy ok. 8cm. Pasma powinno sie nakltada¢ na obwodzie piyty w
odlegtosci ok. 3Cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu.
Na srodkowej czesci piyty styropianowej nalezy natozy¢ 6-12 plackéw przestrzegajac zasady , aby
placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty. Po natlozeniu kleju ptyte nalezy niezwtocznie
przytozy¢ i docisna¢ do $ciany az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza
sie przez przytozenie drewnianej faty. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych piyt po raz
drugi ani poruszanie po uptywie kilku minut.
Przy docieplaniu $cian o wysokosci ponizej 20m , ktére majg mocna i dobrze oczyszczong warstwe
powierzchniowg nie ma koniecznosci stosowania tgcznikow mechanicznych.

5.4.Paroizolacje

. folie paroizolacyjng umieszcza sie od strony oddziatywania pary wodnej
. folie uktada¢ luzem na podtozu
. arkusze skleja¢ na zaklad szerokosci min 20cm

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.
. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




6.2.  Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo  wpisywane
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m?2 powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

_wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj a zasadom odbioru robot

9. PODSTAWA P£ATNO SCI.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dostarczenie materiatéw,
e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
e zagruntowanie podtoza,
« wykonanie izolacji,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

do

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130:1999/Az1:2001 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-99/B-20130 Piyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A.02 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

KODWG CPV 454210005 STOLARKA

1  WSTEP.
11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla robét zwigzanych z remontem budynku wielorodzinnego w
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4
12. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi:

- montaz stolarki okiennej nieotwieranej i otwieranej,

- obsadzanie podokiennikéw,

- wypelnianie otworéw okiennych pustakami szklanymi,

- montaz stolarki drzwiowej
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogoblne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno.(o $cieznice drzwiowe, skrzydta drzwiowe)
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-
16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponize;.

R6znice wymiaréw w mm okien drzwi

Wyszczegblnienie Okna Drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5
Ro6znica diugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy mierzona w
Swietle 1 1
dolm 2 2
powyzej 1 m
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1 -
powyzej 1 m 2 -
wysokos$¢ powyzej 1 m 2 -
Réznica dlugosci przekatnych skrzydet we wrebie dolm 2 -
ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
Przekroje elementéw  szeroko$¢ do 50 mm 1 -
powyzej 50 mm 2 -
grubosé do 40 mm - 2
powyzej 40 mm - 1
2.2. Okucia budowlane.

. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,



zabezpieczajace, uchwytowo-ostonowe, zamki przeciwpaniczne.
. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,
. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
2.3.1.Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace sie ze scianami oscieznic.
231 Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST Wymagania ogolne
232.  Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.
233.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
nie nalezy stosowaé¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.
24.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.
242,  Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlan  ej.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0goblnego stosowania wg. BN-79/6115-44 |lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg. BN-
76/6115-38.
2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac:
- szkio ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050
- szkio bezpieczne klasy P1 lub P2
27. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
- Stolarka PCV
Profile powinny by¢ usztywnione odpowiednim wzmochnieniem, co jest wazne przy wiekszych
konstrukcjach.
Zgrzewy muszg by¢ starannie oczyszczone, listwy przyszybowe w narozach prawidtowo dociete i dobrze
dopasowane.
Uszczelki sg osadzone estetycznie, a ich ksztalt powoduje, ze sg mato widoczne. Powinny mie¢ potysk i
nie brudza.
Ksztalt listwy przyszybowej powinien by¢ dobrany do rodzaju okna — klasyczny, softline lub ozdobny.
Okna powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, atest higieniczny, klasyfikacje
ogniowa.
Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga przekroczy¢ 2 mm na dtugosci 1 m oraz 3 mm na diugosci
powyzej 1 m.
Do mocowania okien i drzwi do Scian stosuje sie kofki, kotwy, tgczniki zelazne, haki, szyny kotwowe,
szyny montazowe, dyble lub ptyty do przyspawania blach.
2.8.  Aluminium
Wbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z powtokami anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania
PAS3), nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Ewentualnie powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.
- Materiat izolacyjny mi edzy murem a oknem
Jako materiat izolacyjny mozna stosowaé welne mineralng, welne szklang, tasmy piankowe i pianki



montazowe. Zaleca sie stosowanie pianek 2-sktadnikowych o kontrolowanym spienieniu. Pianki
1-skfadnikowe reaguja na wilgo¢ i mozna je stosowac tylko do szczelin o szeroko$ci do 3 mm. Tasmy
uszczelniajgce spetniajg uszczelnienia przecideszczowego, cieplnego oraz dzwiekowego.

Pianki nie moga by¢ uzywane jako srodki mocujace okno.

- Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Parapety zewn etrzne

Stosowac¢ parapety z blachy powlekanej np. plastisolem szerokosci 25cm dostosowany do szerokosci okna.
2.10. Parapet wewn etrzny

Parapet wewnetrzny z tworzywa sztucznego o szerokosci dostosowanej do szerokosci muru, diugosci
dostosowanej do szerokosci okna

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobOw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Gotowe elementy z PCV musza by¢ transportowane i skladowane na stojgco, na specjalnych podktadach,
w spos6b zabezpieczajacy przed poslizgiem i przechyleniem. Nalezy je chroni¢ przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem oraz unika¢ podparé powodujgcych miejscowe wygiecia.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Spos6b sktadowania wg
punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie o0 Sciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z
wymagaiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktdw Rozmieszczenie
zamocowan punktow
wysoko$é szeroko $¢ zamocowan
w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
6 po 2 po 2
150+200
8 po3 po 2
powyzej 200
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
8 pol po3
150+200
100 po 2 po3
powyzej 200

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetic¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki



5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

. 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
. 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
. 4 mm przy diugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
- Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
- Przed przystapieniem do montazu zdja¢ skrzydta okienne z oscieznic.
- Oscieznice ustawi¢ w murze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane by ty luzy montazowe.
- Wstepnie zamocowaé oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Klinowa¢ na jej narozach. Klinowanie
oscieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia sie ktéregos z jej elementdw.
- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz t.zw. Swiatlto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekroczy¢ 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci powyzej 1 m.
- Oscieznice mocowac trwale za pomoca kotew, dybli, blach lub hakéw osadzonych w osciezu.
Maksymalnie co 70 cm. W przypadku mocowania na kotwy nalezy je zamocowac¢ do oscieznicy przed
wilozeniem jej w otwor. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
- Zalozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidiowos¢ ich funkcjonowania.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartosé luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powltok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powitoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla
zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem, okuciami (okna,
drzwi, wypetnienie otworéw pustakami szklanymi), szt. (podokiennik), m (o$cieznice drewniane).

8. ODBIOR ROBOT.



Wszystkie roboty wymienione w SST A4 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNO SClI.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
sprzatniecie i likwidacja stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogé6inego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka

budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A.03 TYNKI ZEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4  TYNKOWANIE

1. Wstep.

11 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z tynkowaniem $cian zewnetrznych rob6t zwigzanych z remontem budynku wielorodzinnego w
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4

12. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i oznaczaja:
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.
Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczeg6ine
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne o fakturze typu ,baranek” na styropianie i siatce w
systemie firmy FAST lub innych jak ATLAS, CERESIT. Styropian do $cian mocowa¢ na klej i dodatkowo
na plastykowe kotki. Do wysokosci 240cm liczac od powierzchni posadzki wykona¢ dodatkowa warstwe
zbrojaca pod wlasciwg warstwa siatki jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tym
celu mozna zastosowac np. siatke pancerna.

Tynk barwiony w masie wg prébek kolorystyki elewacji.

Przy wykonywaniu wykonczenia zewnetrznego nalezy pamietaé o zachowaniu szczelin dylatacyjnych
wynikajacych z konstrukcji budynku. W tym celu nalezy zastosowac profile dylatacyjne lub listwy cokotowe
Z tasmag uszczelniajaca.

Cokot — wyprawa mozaikowa.

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.
2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.
2.3. Piasek
2.3.1. Piasek powinien spelia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw



wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

3.

mm.

Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowej
pompy do zapraw

-przenosnych zbiornikéw na wode
- pace, szczotki i drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego

4.

Transport.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.

Wykonanie rob6t.

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych

Izolacje cieplne nalezy wykonywa¢ jedynie na podtozach, ktérych prawidtowos$¢ przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.

Podtoze pod izolacje cieplng powinno wykazywaé wilgotnos¢ nie wieksza niz 3%, a dopuszczalne
zaglebienia w powierzchni podfoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania izolacji cieplnej $cian sa nastepujace:

wszystkie prace zwigzane z docieplaniem nalezy prowadzié w temperaturze powyzej +5°C

powinny by¢ juz wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w Scianie ocieplanej, a takze wszelkie progi
nie nalezy zaktadac rur spustowych

nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ poditoza, przeprowadzajac probe przyklejenia styropianu

powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, pytu i innych warstw luzno zwigzanych z podtozem, nastepnie
nalezy ja zmy¢ i odczekac az wyschnie

nieréwnosci podtoza do 2 cm mozna pozostawi¢, wieksze nalezy wypei¢ zaprawg

piyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podioza na klej i kotki wg wybranego przez wykonawce
systemu.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie
4+6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze od +5°C do 259C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 00C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza pod tynki zwykte

Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos¢ 5 + 10 mm

bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydfa lub wypalajac je lampa
benzynowg

nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg

5.4. Wykonywanie tynkéw

Wykonywanie tynkéw zewnetrznych zwyktych
- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.



3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu powinny

by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowag oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialdw izolacyjnych, ktérych wihasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w

p. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.4. Badania w czasie robét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.

4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkow do podioza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

~

Obmiar robé6t.
7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (mz) jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
- Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m2 ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynk6w nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2.

7.2. 1loé tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.



8.1. Odbidr podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli

odbiér poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé woda.

8.2. Zgodnosé z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daly pozytywne wyniki.

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
8.3. Odbidr tynkow
- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu
- poziomego — nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastepujagce wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.

trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do poditoza

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa pfatno $ci.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podioza
zamocowanie plyt ze styropianu frezowanego gr.110mm i 120mm, na zaprawe klejgca i kotki
oklei¢ naroza $cian budynku, naroza otworéw drzwiowych i okiennych siatka zbrojacg pod katem 45°
lub zastosowac profile narozne
w szczelinach dylatacyjnych przyklei¢ siatke dylatacyjng

dla scian wyka nczanych tynkiem mineralnym:

- zbrojenie izolacji termicznej siatkg zbrojgca na zaprawie klejgco-zbrojacej (grubos¢ warstwy 3-5 mm)
naniesienie podktadu tynkarskiego
naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny, baranek 2,5mm, barwiony w masie lub
malowany farbg sylikatowa, wedtug prébek kolorystyki elewaciji).
zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbg,

10. Przepisy zwi azane

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemoéw

zapewnienia jakosci zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$é B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki

wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003



K1.2

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
W GRUNTACH KAT. 1=V

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST, zakres stosowania, zakres rob6 t

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy remontem budynku wielorodzinnego w
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopdéw w gruncie nieskalistym kategorii 2

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.2. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

rzuty i przekroje

plan sytuacyjno — wysokosciowy

nachylenia skarp statych w wykopach i nasypach

sposo6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

szczegO6towe warunki wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1 +3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowane;j.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego Ilub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wykonywania lub sktadowania (odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
Z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntdéw niespoistych.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehn od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatdow, chyba, ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi
na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do
rob6t i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.



Miejsce czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé w maksymalnym stopniu
wykorzystane do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione na odkilad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw wykonawcy. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia,
korzystania
Z nastepujacego sprzetu: do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana
do wydajnosci sprzetu do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$¢ zatwierdzong nie moze by¢ podstawa do roszczen wykonawcy do
dodatkowej zaptaty za transport o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora
nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie wykopéw

Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu po  winny by € stosowane nast epujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych.

- haruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow



5.2.

5.3.

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

- Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

- W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych lini na fawach powinno byé
sprawdzone prze nadzér techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. RdOznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienie rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych
w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

jezeli na skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, ma on obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony zamawiajgcego za
te czynnosci jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw
odwadniajagcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykop6w nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlowg uwage nalezy

— whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robot.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1.

zZwrocié na:
6.2.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1

Tablica 1



Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m
- — i poziomicg lub niwelatorem, w odstepie co 20

Pomiar szerokosci dna wykopu m

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
wykopu co 20 m oraz w punktach watpliwych

— Szerokos$¢ wykopu ziemnego — nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm.

- Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —=3 cm
lub +1 cm.

— Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

— Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac +/-10%.

Obmiar roboét

— Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

— Dlugosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

— Objetosci rob6t beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

— Jezeli obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilosé¢
oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu podanym w tablicy 2, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem,
a goérne przy obliczeniu objetosci na jednostkach transportowych.

Gestosé Przecietne
objetosciowa | spulchnienie po
Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w
naturalng/m % od
kN/m pierwotnej
objetosci
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 5+15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 5+15
Torf bez korzeni 9,8 20 +30
Popioty lotne niezlezale 11,8 5+15
2 | Piasek wilgotny 16,7 15+25
Piasek gliniasty i lessy wilgotne twardoplastyczne i plastyczne 17,7 15+25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 15+25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 20+30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem
lub odpadkami drewna 16,7 15+25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 15+25
3 | Piasek gliniasty i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,




ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 17,7

mm 20+30
: . - o . . 19,6

Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 177 +19.6

plastyczne, bez gtazéw 17’7 N 19,6

Mady i namuly gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate

Less suchy zwarty 18,6
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%

objetosci gruntu 19,6
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi do 10 % 25+35
objetosci gruntu 20,6
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7
ltotupek miekki 196
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 19.6
gltazami o masie do 10 kg '
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 + 19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
objetosci gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 25+35
S . . 16,7 ~ 22,6
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 418
Wegiel kamienny i brunatny 14.7 N 196
Ity przewarstwione tupkiem ’19 6 ’
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 20’6
Zlepience stabo scementowane 21’6
Gips 15.7

Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Obmiary bedg prowadzone sprzetem dostarczonym przez wykonawce i utrzymywanym przez
czas trwania budowy w dobrym stanie.

Obmiary beda wykonywane przed odbiorem czes$ciowym lub ostatecznym odcinkéw robét, a
takze

w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbiér robét

Rodzaje odbiorow:

odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbiér pogwarancyjny.

Patrz wymagania ogélne.

Podstawa ptatno $ci

— Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ podana
przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg
uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami



— warto$¢ zuzytych materiatléw z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
— Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K1.2 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu remontem budynku wielorodzinnego w Bartoszycach, ul.
Orzeszkowa 3-4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t robét ziemnych w ramach remontu budynku wielorodzinnego w
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Wymagania ogoéine
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw witadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw
z jakiegokolwiek zrédta.
- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatdw, chyba, ze postanowienia umowy stanowig inacze;.
2.2 Grunty do wykonania nasypu konstrukcyjnego wg. K1.2.02. - powinien posiada¢ nastepujace
wiasciwosci:
- max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik r6znoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wpltywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wskaznika zageszczenia 1s=0,95
- odpornos¢ na rozpad <10%.
2.3.Do wykonania podkfadu wg. K1.2.03. - nalezy stosowac piasek zwykly, zageszczony do wskaznika
1s=0,95.
2.4. Do zasypywania wykopOow wg. K1.2.04. — moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania zasypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2. Warunki wykonania zasypek:
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohnczeniu przewidzianych w
nim robot.



- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,40 m - przy zageszczaniu urzgadzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposoéb nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktcie 5.2.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegO6lnionymi
wp. 11
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;
zasypki - [m?]
transport gruntu - [m®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci

Zasypki - ptaci sie za m*® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrbwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m®> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne



