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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robót 
 
A0 Wymagania ogólne  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem budynku wielorodzinnego  w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4, 
1.2. Zakres stosowania SST i określenia podstawowe 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
termomodernizacją budynku mieszkalnego w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4,   
1.2.1. Określenia podstawowe 
- Obiekt budowlany : 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
- budowla stanowiąca całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
- obiekt małej architektury 

- Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

- Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 

- Budowla – kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemnne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość uŜytkową. 

- Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, w szczególności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury 
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
- uŜytkowe, słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki 
- Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego 

- Roboty budowlane – budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

- Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

- Teren budowlany – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Prawo do dysponowania nieruchomością – tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zazwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 



  
- Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 
rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – 
takŜe dziennik montaŜu. 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze 
złoŜa będącego w dyspozycji zakładu górniczego. 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

- Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 

- Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

- Organ samorządu zawodowego – organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zmianami). 

- Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

- Opłata – kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

- Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

- Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań 
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

- Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ tworzywa i wyroby niezbędne do  
do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 

- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

- Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 

wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidzianych 

funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 



  
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
głównych punktów oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentację 
projektową dostarczoną przez Zamawiającego i dostarczoną przez Wykonawcę. 
Przekazana dokumentacja projektowa wraz z SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, podane na rysunku wielkości liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli. to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania 
poŜaru. 

1.3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poŜ., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 



  
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.3.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 



  
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta i nie moŜe 
powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w 
dokumentacji projektowej i SST, a takŜe w projekcie organizacji robót i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nie 
odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe 
w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą  wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 



  
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót - podane w dalszych opisach 
branŜowych 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót materiałów i dopuści je do 
uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 



  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań w terminach 
określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia mu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe tego dokonać niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98) 

• posiadają deklarację zgodności z PN 
• posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dokumentami budowy są: 
Dziennik budowy , który jest dokumentem urzędowym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 



  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami atmosferycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dzienniak budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 Ksi ąŜka obmiarów  stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
SST. 

 Dokumenty laboratoryjne   
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty  (pozwolenie na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i 
ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) 
Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR, KNNR. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenie lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania budowy. 



  
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty, w zaleŜności od ustaleń, podlegają: 

 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - polegającemu na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiorowi cz ęściowemu  - polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Odbiorowi ostatecznemu (ko ńcowemu)   - polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

− Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

− recepty i ustalenia technologiczne 
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały) 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) 
− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 



  
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu  - polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w części „Odbiór 
ostateczny robót”. Odbioru dokonuje komisja. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wbudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
− opłaty dzierŜawy terenu 
− przygotowanie terenu 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
Wg opisów branŜowych 
10.2. Inne dokumenty 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4.Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) 

 
 
 
 



  
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
 
 A.01      KOD CPV 45320000-6  ROBOTY  IZOLACYJN E  
 
1. WSTĘP. 
 1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru izolacji w budynku  wielorodzinnym  w Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4. 
 1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych w obiektach objętych przetargiem. 
 1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku mentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2, MATERIAŁY.  
 2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2.  Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkła dowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie. 
2.1.3.  Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜy tą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4.  Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych ław , ścian fundamentowych  
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 

400 g/m2. 
a) Wymagania wg PN-B-27617/AU997 
 Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
 Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
 Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia  się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej 
niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
-   papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne  zabarwienie. 

− wymiary papy w rolce 
- długość:  20 m ±0,20 m 

  40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

- szerokość: 90, 95,100, 105,110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

− Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm 
i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
−  Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi dany mi 
określonymi w ww. normie. 
− Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 
−  Rolki papy naleŜy układać w stosy do 1200 szt. w pozycji stojącej, w jednej war stwie. 



  
Odległość między stosami 80cm. 

 2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

 temperatura mięknienia - 60-80°C 
  temperatura zapłonu - 200°C 
  zawartość wody - nie więcej niŜ 0,5% 
  spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin warstwy sklejającej 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
  zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków pa py sklejonych ze sobą 

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF  

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  do czego te kity słuŜa 
 2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych pio nowych ścian fundamentowych i podwalin na 
zimno  
2.3.1. Roztwór asfaltowy do gruntowania , np. :ABIZOL R lub równorzędny produkt innej firmy 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

 temperatura zapłonu >=310 
2.3.2.  Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powłokowych , np. :ABIZOL P lub równorzędny produkt 
innej firmy 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

temperatura zapłonu powyŜej 310 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.4. Materiały foliowe 
2.4.1.Izolacja przeciwwilgociowa posadzek 

− folia izolacyjna wodoodporna z PCW grubości nie mniejszej niŜ 1,0+-0,1mm 
2.4.2. Paroizolacja 
− folia z PCW nieprzepuszczajaca pary wodnej z pomieszczenia 
2.5. Materiały do izolacji termicznych i akustyczny ch  
 2.4.1. Styropian  

• Styrodren - do ocieplenia ścian fundamentowych, płyty ze styropiany o gęstości min. 

20Kg/m3 z wykonanymi specjalnymi drenami pokrytymi geowłókniną. Grubość płyt 80 mm. 
• Płyty styropianowe PS-E FS 15 – płyty do ocieplenia ścian, gr. 120Mm i 140 mm.  

 a) Wymagania 
Styropian odmiany G-T samogasnący. 
Wymagania 
-  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie  spienionych, 
- płyty styropianowe powinny być sezonowane co najmniej 2 miesiące 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń do 5 mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła 0,037 W/m.K (FS-15) i 0,035 W/mK (FS-20) 
− wymiary: 
długość - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

− Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady  

− 10 cm2. 
*wymiary: 
długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
 b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 c) Przechowywanie 
 Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
 d) Transport. 



  
 Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów  BHP i 
ruchu drogowego. 
 
 
 3.  SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 4.  TRANSPORT. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
 5.  WYKONANIE ROBÓT.  
 5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  
 5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
  Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszyst kie działające nań 

obciąŜenia. 
  Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 5.1.2. Gruntowanie podkładu 
  Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 
  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach,  z tym Ŝe druga warstwa 

moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza  niŜ 5°C. 
 5.1.3. Izolacje papowe. 
 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 

  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających  przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 

  Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpo wiadający 
wymaganiom norm państwowych. 

  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz  między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

  Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej  warstwie powinna być 
nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

5.1.4 Izolacje powłokowe zewnętrzne 
Gruntowanie 

• według instrukcji producenta  
• gruntowanie na zimno  
•  naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem  

Powłoka właściwa 
• według instrukcji producenta 
• nanosić na zimno na suche i zagruntowane czyste podłoŜe w jednej natryskiem 

5.1.5. Materiały  foliowe 
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych 

• folia moŜe być układana luzem lub klejona do podłoŜa 
• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe 
• folia powinna być łączona na zakład min 5cm 
• zakład na leŜy mocno sklejać Cykloheksanolem 
• sklejone Cykloheksanolem zakłady na leŜy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folia 
odpowiadającą 

wymaganiom świadectwa ITB 
Paroizolacja dachu 

• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej 
• folię układać luzem na podłoŜu lub mocować mechanicznie do rusztu 
• arkusze sklejać na zakład szerokości min 10cm 

5.2. Izolacje termiczne  
− Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
− Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać 



  
na styk bez szczelin. 
−  Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.  Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3cm. 
• Płyty styropianowe na posadzkach układać jako pływające  
• Płyty STYRODREN naleŜy montować tak, aby geowłóknina znalazła się po stronie stykającej się 
z gruntem z zachowaniem pionowego kierunku drenów. Do klejenia stosuje się kleje bitumiczne nie 
zwierające związków organicznych, np. Superflex 10 firmy Deitermann. PoniŜej poziomu terenu 
zabronione jest montowanie mechaniczne płyt STYRODREN  w związku z moŜliwością uszkodzenia 
izolacji wodoodpornej. 

      Płyty układa się mijankowo. Przy połączeniach w naroŜnikach krawędzie płyt przycina się tak aby do 
siebie idealnie przylegały.. Płyty układa się mijankowo z zachowaniem ciągłości geowłókniny. 
• Płyty STYROPTOP klei sie do podłoŜa lepikiem na gorąco lub klejami adehyzyjnymi po uprzednim 
gruntowaniu. Przy stosowaniu lepiku na gorąco naleŜy pamietać, aby przy bezpośrednim stosowaniu 

był on lekko przstudzony (do temperatury poniŜej 80oC). płyty moŜna rownieŜ kleić klejami 
adehezyjnymi na zimno. Masę klejącą naleŜy nanosić bezposrednio na podłoŜe w pasmach o 
szerokości ok. 40-50mm równolegle do podłuŜnej osi płyty w trzech, czterech rzędach. W strefie 
brzegowej podłoŜa zaleca sie nałoŜenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystąpieniem do układania 
kolejnego rzędu płyt z zakładkami nanosi się warstwę kleju szerokości 50mm na uprzednio ułoŜony 
odcinek, od strony, gdzie będzie przyklejona zakładka. Po zakończeniu układania następnego 
odcinka , całość dobrze dociska się do podłoŜa.. Po zamocowaniu płyt moŜna przystąpić do 
wykonania wierzchniej warstwy hydroizolacyjnej z papy termozgrzewalnej. 
• Płyty styropianowe PS-E FS 15. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia ściany metodą 
lekką – mokrą przy uŜyciu płyt styropianowych naleŜy zdemontować wszelkie elementy mogące 
utrudniać wykonanie docieplenia, a takŜe sprawdzić dokładnie powierzchnię ściany. W razie potrzeby 
naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok oraz wykonać 
próbę przyklejenia styropianu.. 

 Klejenie powinno zaczynać się od dołu ściany budynku (od cokołowej listwy startowej) i posuwać się 
do góry. Płyty naleŜy układać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. 

 Płyty naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niŜsza niŜ 

50C. Do klejenia płyt naleŜy stosować specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejące. Masę 
naleŜy nakładać na płytę styropianową na obrzeŜach pasmami o szerokości 3-4cm, a na pozostałej 
powierzchni plackami o średnicy ok. 8cm. Pasma powinno się nakładać na obwodzie płyty w 
odległości ok. 3Cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. 
Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 6-12 placków przestrzegając zasady , aby 
placki pokrywały nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. Po nałoŜeniu kleju płytę naleŜy niezwłocznie 
przyłoŜyć i docisnąć do ściany aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza 
się  przez przyłoŜenie drewnianej łaty. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz 
drugi ani poruszanie po upływie kilku minut. 

      Przy docieplaniu ścian o wysokości poniŜej 20m , które mają mocną i dobrze oczyszczoną warstwę 
powierzchniową nie ma konieczności stosowania łączników mechanicznych.  

5.4.Paroizolacje 
• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej 
• folię układać luzem na podłoŜu 
• arkusze sklejać na zakład szerokości min 20cm 

 
 6.  KONTROLA JAKO ŚCI. 
 6.1. Materiały izolacyjne. 

•  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
•  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
•  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
 nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



  
  6.2.   Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów  powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
 
 7.  OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 8.  ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych  powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
  dokumentacja techniczna, 
  dziennik budowy, 
  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty izolacyjne podlegaj ą zasadom odbioru robót  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 
• zagruntowanie podłoŜa, 
• wykonanie izolacji, 
• wykonanie warstwy ochronnej jeśli jest wymagana, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-99/B-20130 Płyty styropianowe.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-99/B02151 Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
A.02     STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

 
KOD WG  CPV         45421000-5       STOLARKA 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla robót związanych z remontem budynku wielorodzinnego  w 
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  

− montaŜ stolarki okiennej nieotwieranej i otwieranej, 
− obsadzanie podokienników, 
− wypełnianie otworów okiennych pustakami szklanymi, 
− montaŜ stolarki drzwiowej 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Drewno.(o ścieŜnice drzwiowe, skrzydła drzwiowe) 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niŜ podano 
poniŜej. 

RóŜnice wymiarów w mm okien drzwi 
Wyszczególnienie Okna Drzwi 

Wymiary zewnętrzne ościeŜnicy    do 1 m 
    powyŜej 1 m 

5 
5 

5 
5 

RóŜnica długości przeciwległych elementów ościeŜnicy mierzona w 
świetle 
do 1 m 
powyŜej 1 m 

 
1 
2 

 
1 
2 

Skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 
    powyŜej 1 m 
    wysokość powyŜej 1 m 

1 
2 
2 

- 
- 
- 

RóŜnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie  do 1 m 
      1 do 2 m 
      powyŜej 2 m 

2 
3 
3 

- 
3 
3 

Przekroje elementów szerokość do 50 mm 
   powyŜej 50 mm 
   grubość do 40 mm 
   powyŜej 40 mm 

1 
2 
- 
- 

- 
- 
2 
1 

 
2.2. Okucia budowlane. 
• KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 



  
zabezpieczające, uchwytowo-osłonowe, zamki przeciwpaniczne. 
• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma, 
• Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy 

impregnować: 
− elementy drzwi, 
− powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 

2.3.1. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST Wymagania ogólne 
2.3.2. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.3. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - 
nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
2.4.2. JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlan ej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
− do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
− do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg. BN-
76/6115-38. 
2.6. Szkło 
Do szklenia naleŜy stosować: 
− szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050 
− szkło bezpieczne klasy P1 lub P2 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
− Stolarka PCV 
Profile powinny być usztywnione odpowiednim wzmocnieniem, co jest waŜne przy większych 
konstrukcjach. 
Zgrzewy muszą być starannie oczyszczone, listwy przyszybowe w naroŜach prawidłowo docięte i dobrze 
dopasowane. 
Uszczelki są osadzone estetycznie, a ich kształt powoduje, Ŝe są mało widoczne. Powinny mieć połysk i 
nie brudzą. 
Ksztalt listwy przyszybowej powinien być dobrany do rodzaju okna – klasyczny, softline lub ozdobny. 
Okna powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, atest higieniczny, klasyfikację 
ogniową. 
Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości 
powyŜej 1 m.  
Do mocowania okien i drzwi do ścian stosuje się kołki, kotwy, łączniki Ŝelazne, haki, szyny kotwowe, 
szyny montaŜowe, dyble lub płyty do przyspawania blach. 
2.8.   Aluminium 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z powłokami anodowymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania 
PA3), nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Ewentualnie powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023. 
− Materiał izolacyjny mi ędzy murem a oknem 
Jako materiał izolacyjny moŜna stosować wełnę mineralną, wełnę szklaną, taśmy piankowe i pianki 



  
montaŜowe. Zaleca się stosowanie pianek 2-składnikowych o kontrolowanym spienieniu. Pianki 
1-składnikowe reagują na wilgoć i moŜna je stosować tylko do szczelin o szerokości do 3 mm. Taśmy 
uszczelniające spełniają uszczelnienia przecideszczowego, cieplnego oraz dźwiękowego. 
Pianki nie mogą być uŜywane jako środki mocujące okno. 
− Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać 
w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.9. Parapety zewn ętrzne 
Stosować parapety z blachy powlekanej np. plastisolem szerokości 25cm dostosowany do szerokości okna. 
2.10. Parapet wewn ętrzny 
Parapet wewnętrzny z tworzywa sztucznego o szerokości dostosowanej do szerokości muru, długości  
dostosowanej do szerokości okna 
 
3. SPRZĘT. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Gotowe elementy z PCV muszą być transportowane i składowane na stojąco, na specjalnych podkładach, 
w sposób zabezpieczający przed poślizgiem i przechyleniem. NaleŜy je chronić przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem oraz unikać podparć powodujących miejscowe wygięcia. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg 
punktu 2.8. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przygotowanie o ścieŜy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni 
ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymagaiami podanymi w tabeli poniŜej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowań wysokość szeroko ść 

 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadproŜu i progu na stojaka 
do 150 4 nie mocuje się po 2 

 
150±200 

6 po 2 po 2 

Do 150 

 
powyŜej 200 

8 po 3 po 2 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

 
150±200 

8 po 1 po 3 

PowyŜej 150 

 
powyŜej 200 

100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym).    

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 



  
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
− W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
• Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niŜ 
3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
− Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 
• Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
− Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
− Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót  murowych. 
− Przed przystąpieniem do montaŜu zdjąć skrzydła okienne z ościeŜnic. 
− OścieŜnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 
ościeŜnicą zachowane by ły luzy montaŜowe. 
− Wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. Klinować na jej naroŜach. Klinowanie 
ościeŜnicy w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do wygięcia się któregoś z jej elementów.  
− Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie przy pomocy miary 
zwijanej ustawić przekątne oraz t.zw. światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą 
przekroczyć 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości powyŜej 1 m. 
− OścieŜnicę mocować trwale za pomocą kotew, dybli, blach lub haków osadzonych w ościeŜu. 
Maksymalnie co 70 cm. W przypadku mocowania na kotwy naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed 
włoŜeniem jej w otwór. OścieŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
− Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu  
świadectwem ITB. 
− ZałoŜyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 + 2 

Między skrzydłami a ościeŜnicą -1 -1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 
− sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem, okuciami (okna, 
drzwi, wypełnienie otworów pustakami szklanymi), szt. (podokiennik), m (ościeŜnice drewniane).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 



  
Wszystkie roboty wymienione w SST A4  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
- sprzątnięcie i likwidacja stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180        Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050         Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002      Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002      Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998      Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka 
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
A.03    TYNKI ZEWNĘTRZNE 
KOD  CPV  45410000-4 TYNKOWANIE 
 
1.    Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z tynkowaniem ścian zewnętrznych robót związanych z remontem budynku wielorodzinnego  w 
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i oznaczają: 
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 

Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 

Wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót. 

Procedura  – dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze, procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały.  

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne o fakturze typu „baranek” na styropianie  i siatce w 
systemie firmy FAST lub innych jak ATLAS, CERESIT. Styropian do ścian mocować na klej i dodatkowo 
na plastykowe kołki. Do wysokości 240cm licząc od powierzchni posadzki wykonać dodatkową warstwę 
zbrojącą pod właściwą warstwą siatki jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. W tym 
celu moŜna zastosować np. siatkę pancerną. 
Tynk barwiony w masie wg próbek kolorystyki elewacji.   
Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego naleŜy pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych 
wynikających z konstrukcji budynku. W tym celu naleŜy zastosować profile dylatacyjne lub listwy cokołowe 
z taśmą uszczelniającą. 
Cokół – wyprawa mozaikowa. 
  
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 
2.3.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 



  
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 

 
3. Sprzęt. 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
-przenośnych zbiorników na wodę 
- pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego 
 
4. Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych  

Izolacje cieplne naleŜy wykonywać jedynie na podłoŜach, których prawidłowość przygotowania została 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego. 

PodłoŜe pod izolację cieplną powinno wykazywać wilgotność nie większą niŜ 3%, a dopuszczalne 
zagłębienia w powierzchni podłoŜa nie powinny przekraczać 5 mm. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej ścian są następujące: 

− wszystkie prace związane z docieplaniem naleŜy prowadzić w temperaturze powyŜej +5oC 
− powinny być juŜ wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w ścianie ocieplanej, a takŜe wszelkie progi 
− nie naleŜy zakładać rur spustowych 
− naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa, przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu 
− powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłoŜem, następnie 

naleŜy ją zmyć i odczekać aŜ wyschnie 
− nierówności podłoŜa do 2 cm moŜna pozostawić, większe naleŜy wypełnić zaprawą 
− płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa na klej i kołki wg wybranego przez wykonawcę 

systemu. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 
4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze  od +5oC do 25oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniŜej 0oC. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montaŜowych w okresie 
obniŜonych temperatur”. 

- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa  
Przygotowanie podłoŜa pod tynki zwykłe 
- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
- Spoiny w murach ceglanych: 
- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokość 5 ÷ 10 mm 
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy moŜna usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 
benzynową 

- nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą 
5.4. Wykonywanie tynków 
 Wykonywanie tynków zewnętrznych zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 



  
3.3.1. 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
-Grubości tynków zwykłych, w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny 
być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
-Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 

 
6. Kontrola jako ści. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
p. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.4. Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 
4.3 i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- przyczepności tynków do podłoŜa 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7.       Obmiar robót. 
7.1. Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.  

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 

- Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8.      Odbiór robót. 



  
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niŜszej kategorii 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu 
− poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

- Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoŜa, pilśni itp. 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoŜa 
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.        Podstawa płatno ści. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa 
- zamocowanie płyt ze styropianu frezowanego gr.110mm i 120mm, na zaprawę klejącą i kołki 
- okleić naroŜa ścian budynku, naroŜa otworów drzwiowych i okiennych siatką zbrojącą pod kątem 45º 

lub zastosować profile naroŜne  
- w szczelinach dylatacyjnych przykleić siatkę dylatacyjną  
 
dla ścian wyka ńczanych tynkiem mineralnym: 
- zbrojenie izolacji termicznej siatką zbrojąca na zaprawie klejąco-zbrojącej (grubość warstwy 3-5 mm) 
- naniesienie podkładu tynkarskiego 
- naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny, baranek 2,5mm, barwiony w masie lub 

malowany farbą sylikatową, według próbek kolorystyki elewacji). 
- zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbą  
 
10.  Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości zarządzania jakością  
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki 

wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003   



  
K1.2 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW    

W GRUNTACH KAT. I÷V 
 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST, zakres stosowania, zakres robó t 

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy remontem budynku wielorodzinnego  w 
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4. 

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym kategorii 2 
- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.2.  Określenia podstawowe 
˘ Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która 

powinna zawierać: 
˘ rzuty i przekroje 
˘ plan sytuacyjno – wysokościowy 
˘ nachylenia skarp stałych w wykopach i nasypach 
˘ sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
˘ wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego 
˘ szczegółowe warunki wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
˘ Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 
˘ Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
˘ Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 ÷ 3 m. 
˘ Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
˘ Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej. 
˘ Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 
˘ Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
˘ Odkład – miejsce wykonywania lub składowania (odwiezienia gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  
z tym obiektem. 

˘ Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
˘ Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntów niespoistych. 

2.  Materiały  

2.1.  Wymagania ogólne 

˘ Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. 

˘ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

˘ Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów, chyba, Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. 

˘ Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

˘ Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie 
˘ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 



  
˘ Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów 
˘ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu 

wykorzystane do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
inspektora nadzoru. 

˘ Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków wykonawcy. Inspektor nadzoru moŜe 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania  
z następującego sprzętu: do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.  Transport  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana 
do wydajności sprzętu do urabiania i wbudowania gruntu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartość zatwierdzoną nie moŜe być podstawą do roszczeń wykonawcy do 
dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 

5.  Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie wykopów 
- Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

- Zabezpieczenie skarp wykopów  
 JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu po winny by ć stosowane nast ępuj ące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych. 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

- Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 



  
- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
- Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
- W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej 

poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 
˘ Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy 

wyznaczyć    przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
˘ Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzone prze nadzór techniczny inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

˘ Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

˘ Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/- 10 cm. RóŜnica  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

˘ Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

˘ Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać  
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 
˘ NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych  

w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

˘ jeŜeli na skutek zaniedbania wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, ma on obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony zamawiającego za 
te czynności jak równieŜ za dowieziony grunt. 

˘ Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

˘ W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków 
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

˘ Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy ująć w rowy i/lub dreny.  
˘ Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6.  Kontrola jako ści robót  

6.1.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

˘ Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w p. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczegółową uwagę naleŜy 
zwrócić na: 
˘ właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
˘ właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 

˘ Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
 

6.2.  Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1 

 

 

Tablica 1 



  
Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 

6 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m  
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępie co 20 
m 

7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach  
co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 

˘ Szerokość wykopu ziemnego – nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/- 
10 cm. 

˘ Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm  
lub +1 cm. 

˘ Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

˘ Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
˘ Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać +/-10%. 

7.  Obmiar robót  

˘ Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

˘ Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 

˘ Objętości robót będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 

˘ JeŜeli obliczenie ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, naleŜy ilość 
obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu podanym w tablicy 2, z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed 
ich zagęszczeniem,  
a górne przy obliczeniu objętości na jednostkach transportowych. 

 

 
 

Kat. 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościowa  

w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 

odspojeniu w 
% od 

pierwotnej 
objętości 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

5 ÷ 15 
5 ÷ 15 

20 ÷ 30 
5 ÷ 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty i lessy wilgotne twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm  
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

15 ÷ 25 
15 ÷ 25 
15 ÷ 25 
20 ÷ 30 

 
15 ÷ 25 
15 ÷ 25 

3 Piasek gliniasty i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 

18,6 
13,7 
13,7 

 

 
 
 
 



  
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 
mm 

Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleŜałe 

18,6 
17,7 

 
19,6 

17,7 ÷ 19,6 
17,7 ÷ 19,6 

 
 

20 ÷ 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

 
 
 
 
 

25 ÷ 35 

5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 
Węgiel kamienny i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 ÷ 19,6 
 

20,6 
17,7 

 
17,7 

16,7 ÷ 22,6 
41,8 

14,7 ÷ 19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

 
 
 
 
 

25 ÷ 35 

 
- Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
- Obmiary będą prowadzone sprzętem dostarczonym przez wykonawcę i utrzymywanym przez 

czas trwania budowy w dobrym stanie. 
- Obmiary będą wykonywane przed odbiorem częściowym lub ostatecznym odcinków robót, a 

takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8.  Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny. 
Patrz wymagania ogólne. 

 

9.  Podstawa płatno ści  
˘ Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
˘ Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
uwzględniać: 
˘ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 



  
˘ wartość zuŜytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
˘ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 
˘ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

˘ Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
˘ Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

 
10.  Przepisy zwi ązane 

10.1 Normy 

 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

K1.2 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu remontem budynku wielorodzinnego  w Bartoszycach, ul. 
Orzeszkowa 3-4 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót robót ziemnych w ramach remontu budynku wielorodzinnego  w 
Bartoszycach, ul. Orzeszkowa 3-4 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.   

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów, chyba, Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. 

2.2 Grunty do wykonania nasypu konstrukcyjnego wg. K1.2.02. - powinien posiadać następujące 
właściwości: 
- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik róŜnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- moŜliwe jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia IS=0,95 
- odporność na rozpad <10%. 

2.3. Do wykonania podkładu wg. K1.2.03. - naleŜy stosować piasek zwykły, zagęszczony do wskaźnika 
IS=0,95. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg. K1.2.04. – moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna 
wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport  
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania zasypek po uzyskaniu zezwolenia InŜyniera co 

powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Warunki wykonania zasypek: 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 



  
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 
- Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako ści robót  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktcie 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi  
w p. 11. 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 

7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi są: 
  zasypki - [m3] 
  transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści  
  Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

  Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. Cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

 
Przepisy związane. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
 


