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Numer 09/P3/03575 Miejscowos¢ Olsztyn Data 17-07-2009

WARUNKI PRZEBUDOWY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

OBIEKT KOLIDUJACY Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA;
droga jezdna
Bartoszyce, gm. Bartoszyce
dziatki numer 55,57,58,48/10, obr. 1

2. URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJETE PRZEBUDOWA,

2.1, Linia 110 kV Bartoszyce - Korsze — 3xAFL 240 mm?
2.2. Ciag liniowy [SN] GPZ BARTOSZYCE - SEPOPOL 2 [3211] - 3xAFL 70 mm?
2.3. Ciag liniowy [SN] GPZ BARTOSZYCE - SEPOPOL 2 [3211, Odgatezienie [SN] - Elewator S.M. [321103] - 3xAFL 35 mm?

3. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:

3.1, Przebudowa/dostosowanie wymienionych w p. 2 niniejszych warunkdw przebudowy linii energetycznych 110 kV i 15 kV poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego uktadu sieci.

3.2, W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami energetycznymi nie bedacymi wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA ich przebudowe
nalezy uzgodni¢ wiascicielem przedmiotowych urzadzen.

4, DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:

4.1. Sie¢ o napieciu powyzej 1 kV:
4.1.1.  Sposob pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
4.1.2. Napiecie znamionowe sieci: 15 kV,
4.1.3.  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.
4.1.4. Parametry przebudowywanych urzadzen 15 kV — zgodnie z opisem w p. 2.
4.1.5. Parametry zwarciowe sieci nalezy uzyskac na etapie projektowania.

4.2, Sie¢ o napieciu do 1 kV:
4.21.  Uklad sieci TN-C.
4.2.2. Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.
4.2.3.  System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania.
4.24. Parametry przebudowywanych urzadzen 0,4 kV — zgodnie z opisem w p. 2.

5. INNE USTALENIA:

5.1, Projekt budowlany:
5.1.1.  Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkoéw nalezy opracowaC wymagang ww. przepisami dokumentacje
techniczng (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wtasciwg decyzje administracyjna,

5.1.2. Dokumentacje techniczng przebudowy sieci elekiroenergetycznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie
Energetycznym Lidzbark Warminski.

5.1.3.  Opracowany projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

5.2. Inne wymagania:

5.2.1. Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umozliwiajacej zachowanie ciagtosci
dostaw energii lub czasowe wytaczanie i codzienne zatgczania urzadzen do pracy.

5.2.2. Od wiascicieli gruntow, na ktérych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig
ENERGI-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacie w formie ustanowienia
stuzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
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6. Kopie niniejszych warunkdw przebudowy sieci nalezy zataczy¢ do dokumentacji budowlanej przebudowy.
7. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostang okreslone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.

8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawe do rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

9. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW: 17-07-2011 r.
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1. Urzad Miasta Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 BartoszyceBartoszyce
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn



UMOWA O WYKONANIE PRZEBUDOWY SIECI Nr 09/P3/U/03575
zawarta dnia .........cooeevviiiinnnnn. w Olsztynie.
Stronami niniejszej umowy sa;
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Oddziat w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy pod nr
KRS 0000033455, kapitat zaktadowy 603.301.400,00 zt, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904,
zwany dalej Przedsiebiorstwem energetycznym, w ktérego imieniu wystepuja:

Zbigniew Szprengiel - Dyrektor ds. Technicznych Prokurent
Konrad Skorzynski - Dyrektor Generalny Prokurent

oraz
Miasto Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce zwany(a) dalej Wnioskodawcg
lub Strong, NIP 743-000-77-29, REGON ..........cccocoiiiinnnn. w ktdrego imieniu wystepuje(a):

§1
1. Przedsiebiorstwo energetyczne o$wiadcza, ze jest wiascicielem urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w warunkach przebudowy sieci nr 09/P3/03575 z dnia 17-07-2009 r.:
1.1. Linia 110 kV Bartoszyce — Korsze — 3xAFL 240 mm?
1.2, Cigg liniowy [SN] SEPOPOL 2 [3211] - SEPOPOL 2 [3211] — 3xAFL 70 mm?
13 Ciag liniowy [SN] SEPOPOL 2 [3211] — SEPOPOL 2 [3211], Odgatezienie [SN] Elewator S.M.
[321103] — 3xAFL 35 mm?Z.

2. Urzadzenia elektroenergetyczne wymienione w ust. 1 zostaly wybudowane zgodnie z wifasciwymi
przepisami prawa, sg sprawne technicznie i stuzg do zasilania w energig elektryczng odbiorcow energii
elektrycznej przytaczonych do sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego.

§2
Whnioskodawca o$wiadcza, ze:

1. urzadzenia okreslone w § 1 przechodzq przez nieruchomosci o nastgpujacych numerach ewidencyjnych:
dziatki numer 55,57,58,48/10 potozonych w miejscowoséci Bartoszyce gm. Bartoszyce.

2. wyraza zainteresowanie dokonaniem przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa w §
1 ust. 1., na odcinku/odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu nieruchomosci
okreslonych w ust. 1., zgodnie z warunkami przebudowy sieci nr 09/P3/03575 z dnia 17-07-2009 r.
okreslonymi przez Przedsigbiorstwo energetyczne.

§3
1. Whnioskodawca zobowigzuje sie do wykonania we wiasnym imieniu i na wiasny koszt obowigzkow
zwigzanych z przygotowaniem do realizacji i realizacjg inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust. 2.

2. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1 zrealizowania zostanie z
uwzglednieniem art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku Dz. U. nr 204 poz.
2086 z pdzniejszymi zmianami.

3. W ramach czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, Wnioskodawca zawiera umowy jako ich strona i zacigga
zobowigzania wobec wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego w takich granicach, jakie sg
niezbedne dla nalezytego przygotowania zadania i jego realizacji. Do obowigzkow Wnioskodawcy nalezy
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w § 1 na podstawie warunkéw przebudowy sieci o ktorych mowa w § 2 ust. 2 oraz zgodnie ze
standardami technicznymi obowigzujgcymi w Przedsigbiorstwie energetycznym, a nastgpnie uzgodnienie
go z Przedsigbiorstwem energetycznym.

4. Wystgpienie o decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz pozwolenie na budowe bedzie skierowane na Wnioskodawce. Strong umowy/umoéw
udostepnienia nieruchomos$ci na cele budowlane powinno by¢ réwniez Przedsigbiorstwo energetyczne.
Projekt budowlano-wykonawczy zostanie przekazany Przedsigbiorstwu energetycznemu najpozniej przed
przystapieniem do odbioru technicznego przebudowanych urzadzen. Dokumentacja formalno-prawna
oraz dokumentacja powykonawcza zostang przekazane Przedsigbiorstwu energetycznemu wraz z
protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w pkt. 5.
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5.

Dodatkowo, do obowigzkéw Wnioskodawcy nalezy:

5.1. przeprowadzenie postgpowania przetargowego na wybdr wykonawcy zadania i zawarcie z nim
umow na warunkach zgodnych z warunkami przetargowymi, obowigzujgcymi u Whnioskodawcy.

5.2. zapewnienie realizacji przebudowy urzadzen okreslonych w § 1 przez wykonawce posiadajgcego
wymagane przepisami prawa uprawnienia w tym zakresie.

5.3. wykonanie na wtasny koszt przebudowy urzadzen okreslonych w § 1 zgodnie z uzgodniong z
Przedsigbiorstwem energetycznym dokumentacjg techniczna.

5.4. zgtaszanie Przedsiebiorstwu energetycznemu wszelkich koniecznych wytgczen i przedstawienie do
zaakceptowania harmonogramu robét,

5.5. wyznaczenie Inspektora Nadzoru,

5.6. pisemne zawiadamianie Przedsiebiorstwa energetycznego o odbiorach czesciowych i koncowych,
nie pozniej niz na 5 dni przed wyznaczonym terminem odbioru, celem umozliwienia
Przedsigbiorstwu energetycznemu udziatu w ww. odbiorach.

Protokét odbioru koncowego sporzadzony przy udziale przedstawiciela Przedsigbiorstwa energetycznego

stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia przez Wnioskodawce protokotu zdawczo-odbiorczego, na

podstawie ktérego nastapi przekazanie przebudowanych urzadzen na rzecz Przedsigbiorstwa.

§4

Do obowigzkéw Przedsigbiorstwa energetycznego nalezy:

1.
2.

3.

uzgodnienie projektu budowlanego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

dokonywanie wszelkich koniecznych wytaczen zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem robot, o
ktérym mowa w § 3 ust. 5p. 5.4.,

udziat w odbiorach czg$ciowych i odbiorze koricowym rob6t w wyznaczonych terminach

wskazanie miejsca sktadowania elementéw z demontazu urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w § 1,

. petnienia funkcji dopuszczajacego w stosunku do brygad wykonawcy,

§5

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wybudowane i przebudowane urzadzenia elektroenergetyczne bedg

stanowity wtasno$¢ Przedsigbiorstwa energetycznego.
Kazda ze stron poniesie przynalezne jej obcigzenia wynikajace z przekazania majatku okre$lonego w §3
ust. 6.

§6
Koordynatorem robét po stronie Przedsigbiorstwa energetycznego zwigzanych z zamierzeniem
inwestycyjnym wynikajacym z niniejszej umowy bedzie Pan Andrzej taszuk, tel. 089-523-12-03.
Inspektorami Nadzoru z ramienia Wnioskodawcy beda osoby, ktoérych wyznaczenie nastapi przed
ustaleniem harmonogramu robét przebudowy realizowanej zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, o ktérym mowa w § 3 ust. 3.

§7
Umowa niniejsza obowigzuje w okresie waznosci warunkéw przebudowy okreslonych w § 2 ust. 2.
Strony zgodnie ustalaja, iz niniejsza umowa moze zosta¢ rozwigzana za 1-miesiecznym okresem
wypowiedzenia w formie pisemnej, przy czym strona wypowiadajaca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich udokumentowanych kosztéw zwigzanych z niniejszg umowa poniesionych przez drugg ze
stron.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Whnioskodawce, dodatkowo pokryje on wszelkie koszty
zwigzane z odtworzeniem stanu funkcjonalnego sieci, jaki wystepowat przed rozpoczeciem przebudowy.

§8
Whioskodawca o$wiadcza, Ze jest / nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 743-000-77-29
Przedsiebiorstwo energetyczne o$wiadcza, Zze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP

583-000-11-90.
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§9
Kazda zmiana niniejszej umowy moze by¢ dokonywana jedynie na pismie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§10
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§11

Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Za Whnioskodawce: Za Przedsigbiorstwo energetyczne:
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