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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Bema  w Bartoszycach. 

1.2  Zakres opracowania 

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków kabli ziemnych oraz ich przełączenie w 
obszarze objętym budową drogi. W zakres robót przewidzianych projektem wchodzi: 

 
Lp.  Rodzaj  budowli  warto ści trasowe warto ści monta żowe Ilo ść 
Rury ochronne  

1 A120PS 24,0 m 0,024 kmo 24,72 m 0,02472 kmo - 

2 A110PS 15,0 m 0,013 kmo 13,39 m 0,01339kmo - 

Kable miedziane 
1 XzTKMXpw 15x4x0,5 55,0m 1,65kmp 57,2m 1,710kmp - 

2 XzTKMXpw 5x4x0,5 35,0m 0,35kmp 36,4m 0,364kmp - 

 
UWAGA: Podane w projekcie długości trasowe kabli obejmują długość trasową 
powiększoną o wyłożone zapasy. Długości montażowe kabli i rur wynikają z długości 
trasowych powiększonych o: wyłożone zapasy oraz 4% rezerwę przewidzianą na 
falowanie kabla i straty podczas montażu.  

1.3 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora, 
b) dokumentacji paszportyzacyjnej istniejącej sieci TP S.A., 
c) wizji lokalnej w terenie, 
d) warunków technicznych wydanych przez TP S.A.  
e) norm i przepisów branżowych, 
f) prawa budowlanego. 

1.4  Inwestor i wykonawca robót 

Inwestorem jest Urząd Miasta Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 1. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora. 

1.5 Odpis uzgodnień, kserokopie 

Niniejszy projekt uzgodniono z: 
• TP S.A. – Notatka służbowa z dnia 10.09.2009, 
• Uzgodnienie TPSA nr 44971/2009 z dnia 11.09.2009 
• Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej – opinia nr 7442-150/2009 z dnia 

23.09.2009 
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Kserokopie dokumentów, map, uzgodnień i zgody zawarte w niniejszym projekcie 
wykonawczym są zgodne z oryginałem 

2 Część techniczna 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej TP.S.A może prowadzić jedynie firma 
posiadająca certyfikat jakości ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych. 

Przebudowę zaprojektowano tak, aby spełniała następujące wymagania: 
 

- zgodność z wymaganiami norm branżowych, 
- trwałość co najmniej 30 lat, 

2.2 Przebudowa kabli miedzianych TP S.A. 

W celu zlikwidowania kolizji, istniejących kabli ziemnych z nowo projektowaną ul. 
Bema, należy wybudować nowe odcinki kabli poza obrysem jezdni.  

Wstawek kablowych należy dokonać kablami tego samego typu XzTKMXpw 15x4x0,5,  
5x4x0,5 przy pomocy złączy równoległych, które umożliwią zachowanie ciągłości sygnału. 

Kable wyłączone z użytkowania należy zlikwidować. 
Odcinki kabli ułożonych w ziemi, które nie ulegają przebudowie i odcinki kabli nowo 

projektowanych pod jezdnią, należy zabezpieczyć odpowiednio rurami grubościennymi 
typu AROT A120PS i RHDPE 110/6,3. 

Zaciągnięcie kabli do rur ochronnych i przełączenie należy wykonać zgodnie z rys. 2 
Na kablach przeprowadzić niezbędne pomiary potwierdzające poprawność wykonania 

prac montażowych. 

3 Uwagi 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami 
technicznymi oraz wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi 
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.  

Prace prowadzone przy infrastrukturze należącej do TP S.A. należy zgłosić i 
wykonywać pod nadzorem służb technicznych operatora, właściciela infrastruktury. 

 
Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli należy wykonać zgodnie z rys. 2 oraz 

wymaganiami norm.: 
• ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 
• ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 
• ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji 

pierwotnej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). 

Wymagania i badania. 
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• ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. 

Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 
• ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 
• ZN-96/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 
• ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 
 

Odbioru robót przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna 
dokonać komisja powołana przez Telekomunikację Polską S. A.  

4 Informacja BIOZ 

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe) oraz 
powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. 

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja 
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a także nadziemnych charakteryzuje się 
występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP 
stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich 
zatrudnionych pracowników. 

Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). 

 
W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy 

mogące być źródłem zagrożenia: 
- instalacje podziemne takie jak: 

- sieć telekomunikacyjna, 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
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- sieć gazowa 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kanalizacji deszczowej. 

- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych. 
 
Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: 
- wykonać szkolenie na stanowisku pracy, 
- wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy wykopach 
ziemnych, pracy w pobliżu sprzętu mechanicznego, 
- omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać 
sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
- wskazać i odszukać urządzenia infrastruktury podziemnej. 
Dodatkowo należy sprawdzić: 
- aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, 
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, 
- atesty materiałów, 
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, 
- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 
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