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Zawarto$é Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

AO Wymagania ogolne

1-SST Roboty pomiarowe

2-SST Roboty ziemne KOD CP45328V 45111200 - 0
3-SST Podktady piaskowe KOD CPV 45111200
4-SST lzolacja jako uszczelnienie sktadowiska odpadéw KOD CPV 45222110
5-SST Zbrojenie konstrukcji KOD CPV 45262310
6-SST Betonowanie KOD CPV 4526231-4

7-SST Dylatacje

8-SST Instalacja odwodnieniowa i odciekowa

9-SST Powierzchnie z kostki betonowej

10-SST Krawezniki betonowe



0-SST WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ s wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbudowa skiadowiska na odpady state w Wysiece gmina Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizaciji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres stosowania:
PRACE POMIAROWE
PRACE ZIEMNE
ROBOTY WYKONYWANIA PODKEADOW BUDOWLANYCH
ROBOTY IZOLACYJNE PRZRCIWWODNE
ROBOTY ZBROJARSKIE
ROBOTY BETONIARSKIE
ROBOTY DYLATACYJNE
INSTALACJE ODWADNIAJACE | ODCIEKAJACE
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POW. Z KOSTKI BETONOWEJ
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspdélne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami :

1-SST ROBOTY POMIAROWE

2-SST ROBOTY ZIEMNE KOD CP45328V 45111200 - 0

3-SST PODKLADY PIASKOWE KOD CPV 45111200

4-SST IZOLACJA JAKO USZCZELNIENIE SKLADOWISKA ODPADOW KOD CPV 45222110
5-SST ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310

6-SST BETONOWANIE KOD CPV 4526231-4

7-SST DYLATACJE

8-SST INSTALACJA ODWODNIENIOWA | ODCIEKOWA

9-SST POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

10-SST KRAWEZNIKI BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow |
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.




Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz Dokumentacje Projekiowa i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.5.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét budowlanych polegajacych
na modernizacji Wiejskiego Centrum Kultury Bardyny gm. Wilczeta.
1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.
1. Wykonawca powinien utrzymywa¢ teren budowy do czasu koricowego lub czesciowego odbioru
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.
2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia . W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.
1.6 Zasady kontroli i odbioru robét.
1.6.1 Inspektor nadzoru.
1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdéw budowlanych,
do$wiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, wiaczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne panstwowe.
2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacii.
1.6.2. Dokumentacja projektowa.
1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o Dokumentacje projektowa.
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej .
3.Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem .
1.6.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i ST .
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywag bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwlocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.
1.7.1.Przekazanie terenu budowy.



1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegéine pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego
odbioru robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt .

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oso6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajacych.
1.7.3. Dziennik budowy.
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia kontraktu .
2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy .
3. Do Dziennika Budowy wpisuje sig :

e date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot oraz harmonogramow,
date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
wnioski i zalecenia projektanta,

e zgloszenia zakonczenia robot,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig .
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot .
1.7.4. Ksiega obmiaru.
1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiaréow .
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie Specyfikacji
1.7.5. Pozostate dokumenty budowy.
1. Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiarow nastepujace
dokumenty :
e pozwolenie na realizacje budowy
o protokoty przekazania terenu Wykonawcy
o protokéty odbioru robét.
1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow .
1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.8.1. Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot .
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac¢ wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.
1.8.2. Ochrona wtasnoéci publicznej i prawne;j.



1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej oraz prawnej .

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych .

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2 MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

1. Zrodta uzyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora .

Kazdy rodzaj robét, w ktorych znajdujg sie¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg_jakos¢ i przydatnosc
do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca sktadowania czasowego materiatow beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow zawartych w ST . W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét .

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych ..

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT .

5.1.0gélne zasady wykonania robét.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy
wysoka jakos¢ robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe; lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru .

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .



4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakoéci materiatéw i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce .

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w spos6b sprawiedliwy i bezstronny .

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych .

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie speiniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca .

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniata
wadliwosé tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowaé ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez
Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

5.3 Naklady rzeczowe.

Naktady rzeczowe oraz czynnoéci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegolnych pozycii
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST .

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce .

6.3 Atesty.

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami kontraktu .

2.\W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgscig wymagang do celu miesigcznej ptatnoéci na
rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce |
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robét i materiatéw.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle



do podstawy Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgedq wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy :

al odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czeSciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylenn od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancije i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3 Odbior czeSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4 Odbiér koricowy robot.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego roboét komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
Tom I”.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty :

o - dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

o -uwagii zalecenia Inspektora nadzoru, zwltaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

o -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogoine.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednig,

o wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,/

o koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow

nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy

dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowa nia

dokumentacji powykonawczej

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycije w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem wypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

1-SST ROBOTY POMIAROWE
WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowa skiadowiska na odpady stale w Wysiece
gmina Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami zwigzanych z rozbudowg skladowiska na odpady state w Wysiece
gmina Bartoszyce.

1.3.1. Wytyczenie ptyty i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem piyty i punktow wysoko$ciowych
wchodzg;:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych wysoko$ciowych,
b) uzupelnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektébw obejmuje sprawdzenie = wyznaczenia obiektu i  punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu

(kontur, podpory, punkty).



1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtbwne - punkty zatamania , punkty Kierunkowe .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
."Wymagania ogoéine” .

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m idtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do wytyczenie piyty i wjazdu mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).



Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okrelone w dokumentacji projektowej sgq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtownymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 10 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi
piyty, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 10
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem ptyty i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach . O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/m, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie ptyty

Tyczenie piyty nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacie projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Plyta powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 10 metrow.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do

rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia punktdw w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.



Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia

Dla obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie poprzez.
a) wytyczenie osi obiekiu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST v ,Wymagania ogéine” .

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem piyty i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” .

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczaniem piyty w terenie nastepuje na podstawie szkicow |
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci podano w SST ,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktow wysokosciowych,



— uzupetnienie pomiaréw dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatno$é robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noogahkow

2-SST ROBOTY ZIEMNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych I-IV klasy gruntu.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem robot ziemnych i moga postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej wspéidziatajgca z obiektem budowlanym

stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robét ziemnych

a/ grunt piasek $rednioziarnisty,

b/ grunty ilaste,

2.2. Wymagania

Materialy z poz 2.1 powinny spetnia¢ : postanowienia odpowiednich norm polskich - na gérne warstwy,
do glebokosci1,2m ponizej niwelety albo pod nawierzchnie lub warstwe odcinajacg -Swiry, pospotki
.pospotki gliniaste i piaski :grube $rednie i drobne-piaski pylaste i gliniaste i pyty piaszczyste oraz gliny
o granicy ptynnosci 35%, jezeli sq zabezpieczone od gory warstwa gruntu stabilizowanego grubosci
nie mniejszej niz 15cm.

3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy nalezy wykonywac i zageszczac mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujgcego sprzetu :

al spycharka min 55 kW

b/ rowniarkamin 74 kW

¢/ walec statyczny ciezki

d/ walec wibracyjny

e/ samochod samowytadowczy 5-10T

f/ zestaw niskopodwoziowy

g/ narzedzia reczne

h/ koparki przedsiebierna o pojemnoéci tyzki od 1,20m3

4 TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu powinien odbywac sig za pomoca zestawu niskopodwoziowego.



4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

al Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany , aby nie byt hamowany dowo6z materiatow
przeznaczonych na budowe.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu = MN/4+f/2 gdzie f -kgt tarcia wewnetrznego dla pisku Srednioziarnistego = 35°

c/ Wybar transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objgtosci mas ziemnych .odlegtosci
transportu szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu .

d/ srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz
2,0m od skarpy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i tadowania gruntu na érodki transportowe w czasie wykonywania wykopow rowow

formowania skarp lub zatadunku gruntu z haidy moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub

ciagtej Jedno lub wieloczerpakowe przedsigbierne lub podsigbierne o zdolno$ci przerobowej

dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o

p0j.0.6m3 zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8m3 w gruntach lekkich

sypkich , a 1.20m3 do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy.

W zaleznosci od organizaciji robét wykonywanie robét ziemnych za pomocg koparek moze by¢

dokonywane:

-metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze by¢ stosowana w ptaskich i niezbyt

gtebokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowow

-metoda boczna stosowana na stokach polegajgca gtownie na wydobywaniu gruntéw z nizszych

poziomoéw gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana , aby byta zapewniona Jej stabilnos¢.

Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkiadow.

Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

5.2.Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1 .Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogq by¢

stosowane spycharki gasienicowe lub kolowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu

hydraulicznym.

2.Spycharki moga byé stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwatowania ziemi

roslinnej, ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowania gruntéw plantowania terenu oraz

zasypywania wykopow i rowow.

3.Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z

réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

4.W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

-praca spycharki pod gore powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25% a w dét przy

pochyleniu nie wiekszym niz 35%

-zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%

-w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmow sprawdzania

stanu lemiesza,stawiania na ramie przy lemieszu , wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

-nie nalezy wykonywaé robét ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadow

atmosferycznych.

5.3.Wykonywanie wykopow

1.Metoda wykonywania wykopow powinna byé dobrana odpowiednio do wielkoSci robot, gtebokosci

wykopu, uksztattowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego

2 Wykonywanie wykopu powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

3.Przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy:

-wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu

-dostosowaé gtebokos¢ odspajanej jednocze$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu wysiggnika koparki,

-wykonywaé pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nieréownosci

- dokonywad takiego rozstawu pracujacego sprzetu, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia

-wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastapi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem
srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania materiatow



sypkich 25cm w przypadku fadowania materiatow kamiennych.
-ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywa¢
sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozong rzedng wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15¢cm , przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
wykonaniem warstwy odsaczajace;j.
5.4.Zageszczanie gruntow.
- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zaggszczona rgcznie lub mechanicznie
poprzez watowanie wibrowanie lub ubijanie,
- grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
al 15cm przy zageszczaniu rgcznym
b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami
¢/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi,
- wilgotno$é gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnoéci optymalnej ktéra
wynosi:
a/10% dla piaskow
b/12% dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych
¢/13% dla glin
d/19% dla itow glin ciezkich, pytow i lessow
- zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonywane szybko aby nie spowodowac nadmiernego
przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia
- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy
sprzetu
- zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy,
Rodzaj Sprzetu Rodzaj gruntu /Piasek/ grubos¢ warstwy zageszczanej orientacyjna liczba przejs¢ po
$ladach Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4
Walce statyczne gtadkie 0,15-0,25 4-5
Walce wibracyjne gtadkie 0,2-0,5 2-4
Walce ogumione 0,2-0,25 6-8
Spycharki ggsienicowe 0,15-0,25 10-15
- grubos¢ zageszczanych warstw i liczba przej$é sprzetu przy zaggszczaniu gruntu walcami naleSy
pamietaé o zachowaniu co najmniej 50 cm odlegto$ci przy przejezdzie walca od krawedzi nasypu.
5.5. Odkfady gruntéw.
- w przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci
nasypoéw o pochyleniu skarp 1:1,5 i 0 wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu,
odlegto$é podnoéza skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwojna jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 50mw
gruntach nieprzepuszczalnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jakosci robét powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora W zakres
kontroli jako$ci wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych wehodza:

al sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktéra nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowane;j
o wiecej niz _10cm,

b/ sprawdzenie szerokosci dna rowow, ktora nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz _5cm,

¢/ sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie moga si¢ rozni¢ od rzednych
projektowych o wiecej niz — 3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze sie rozni¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

el sprawdzenie rownosci korpusu korony, nierébwno$ci mierzone tatg 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3cm,

f/ sprawdzenie réownosci skarp, nierownosci mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac _10cm,
g/ sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu ziemnego lub
dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoséciowych, nie moze dawac réznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz —3cm lub +1cm,



h/ wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiaru robét nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w $lepym kosztorysie zgodnie z
przedmiarem robot w przypadku robét ziemnych jest to 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 .Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegolnione w slepym kosztorysie

W przypadku robot ziemnych jest nig 1m3.

9.2. Cena wykonania 1m3 wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopow z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

DD WN =

3- SST PODKLADY BUDOWLANE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w zakresie podktadoéw pod ptyte.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy :

a) wykonanie podbudowy z kruszyw o zréznicowanym uziarnieniu jako warstwy nosne;j

1.3. Okreslenia podstawowe przedstawiono w ST warunki ogoine .

1.4. Wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania przedstawiono w ST warunki ogolne.

2. MATERIALY
Kruszywo tamane 0-31,5mm po zageszczeniu wspotczynnik Wz=1

Piasek 0-2 mm bez sktadnikow organicznych z dodatkiem cementu.
2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢

zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do robét wyszczegdinionych w SST

Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét ziemnych powinien wykazac¢ sig mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow

technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢

$rodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen

Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania przedstawiono w ST warunki ogéine .

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania robot

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 1

cm



Rzedne poszczegblnych warstw podbudowy powinny odpowiada¢ parametrom okreslonym w
projekcie mikroniwelacji i dokumentacji technicznej.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ podktady przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

W czasie robot nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw woéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy ilub dreny. Wody opadowe |
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci robot polegac bedzie na:

sprawdzeniu poprawnego zageszczenia poszczegolnych warstw podbudowy,

sprawdzeniu zgodnosci parametrow wysokosciowych podbudowy i poszczegdinych warstw z
wytycznymi dokumentacji projektowe;j,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robo6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do
odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar grubo$ci warstwy podbudowy

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar spadku ptaszczyzny podbudowy

5 Pomiar niwelatorem, w odstepach co 10 m i poréwnanie z rzedng projektowang (dotyczy pierwszej
warstwy podbudowy i kazdej nastgpnej)

6 Pomiar réwnosci powierzchni podbudowy

7 Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m oraz w punktach watpliwych, pomiar 3m tatg
6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm.
6.3.3. Rzedne warstw podbudowy

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic¢ sig od rzednych projektowanych o wiece) niz 1 cm
6.3.4. Pochylenie spadki podbudowy

Spadki podbudowy muszg odpowiada¢ wartosciom projektowanym z tolerancjg 0,5% na 2 m.
6.3.5. Rownos¢ ptaszczyzny podbudowy

Nierownosci powierzchni mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 1 cm. na dtugosci faty

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone, jesli materialy, nie spetiajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Objetosci bedag wyliczone w m3 jako powierzchnia pomnozona przez grubo$¢ projektowana warstwy w
stanie zageszczonym.

Prace okreslone w kosztorysie w m2 jako jednostkach obmiaru bedg rozliczane jako powierzchnia
kolejnych warstw podbudowy .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac waSne éwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesSciowemu

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedq obejmowac:

« robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow |
transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przyodbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 . Nr 106 p6z. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 pb6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

10.3. Przepisy i wytyczne PZPN i PZLA w sprawie parametrow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ boiska do pitki noznej i bieznie oraz urzadzenia lekkoatletyczne .

4-SST 1ZOLACJA JAKO USZCZELNIENIE SKLADOWISKA ODPADOW

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uszczelnieniem czaszy sktadowiska odpadow komunalnych wraz z
robotami towarzyszacymi tj. montazem przejs¢ szczelnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu
budownictwa inzynieryjnego przy uszczelnieniach obiektow

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
uszczelnieniem sktadowiska odpadéw komunalnych wraz z robotami towarzyszacymi tj.
montazem przej$¢ szczelnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.Uszczelnienie - komponent konstrukcyjny ztozony z elementow uszczelniajacych takich jak
FOLIA GR. 1.5 MM i bentomata oraz elementu ochronnego Geoweb — LUB ROWNOWAZNYCH
1.4.2.1zolacja - folia PEHD dwustronnie uszorstkowiona o gr 1.5mm z atestem

dopuszczajgcym do zastosowania na sktadowiskach odpadoéw komunalnych.

1.4.3.Przejécie szczelne - potaczenie pomiedzy uszczelnieniem, a obiektami przez nie
przechodzacymi zapewniajace szczelnos¢ konstrukcji

1.4.5. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00 Warunki ogoine

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 Warunki ogoélne

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST Warunki
ogolne

2.2. Materiaty do zabudowy

2.2.1. Izolacja z folii HDPE jest wysokiej jakosci tworzywem polietylenowym skiadajacym sig z ok.



97,5 % polimeru i 2,5 % mieszaniny innych sktadnikow takich jak: czarny wegiel, antyutleniacze i
stabilizatory cieplne, materiat ten przystosowany jest do ekspozycji w zmiennych warunkach
atmosferycznych, nie zawiera zadnych wypetniaczy lub dodatkow, ktore z uptywem czasu mogtyby
byé usuniete ze struktury tworzywa, powodujac jego kruchosc.

Dane techniczne folii HDPE AdEko, kwiecien 2009r 3

— grubos¢ 1,5mm

— gestos¢ 0,94g/cm3

— wskaznik szybkosci ptyniecia 0,3g/10min

— wytrzymato$é na rozciagnigcie przy zerwaniu 7,1 kg/cm szer.

— wytrzymato$é na rozcigganie przy ptynieciu 4,3 kg/cm szer.

— wydtuzenie przy zerwaniu 700%

— wydtuzenie przy ptynigciu 13%

— odporno$¢ na przetarcie (typowa) 65

— dolna temp. tfamliwosci -80 oC

— stabilnos¢ wymiarow w kazdym kierunku 2 %

— odporno$¢ na odpad promieniotworczy

— wytrzymatosé prze rozerwaniu i ptynieciu ~ 10%

— wydtuzenie przy rozerwaniu i ptynieciu ~ 10%

— odporno$¢ na przebicie punktowe 59,0 kg

— liniowy wspét. rozszerzalnosci ciepinej 1,2x10-4/0C

— utlenianie sie w czasie, termiczna stabiln. 2000 min.

— srodowiskowe pekniecie naprezeniowe 1500 h

— minimalna szerokosé rolki 5 m

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania roztadunku przywiezionych rulonéw

z podaniem daty i numeréw seryjnych rulonéw. Moze by¢ zastosowana inna folia lecz rownowazna
danym technicznym jak powyzej

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Warunki ogdlne
3.2. Sprzet

Do wykonania rob6t moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

e ciggnik z przyczepg

* koparki

* spycharki

» zgrzewarki

» samochody ciezarowe

« mechaniczne zageszczarki do gruntu

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Warunki ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Warunki ogélne

5.2. Wykonanie rob6t uszczelniajgcych z folii

Uktadanie geomembrany

_Rozwijanie rulonéw nalezy tak przeprowadzaé, aby unika¢ nadwieszenia folii lub
jej nadmiernego naprezania,

_Na powierzchniach pochylych zaleca sig, aby wszystkie potaczenia przebiegaty rownolegle
do kierunku nachylenia zbocza (z gory do dotu),

_W przypadku pochylen mnigjszych niz 1:4 taczenie folii moze przebiegac w poprzek przy
zachowaniu uktadu ,dachowkowego”,

_Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu i
zakotwiona.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania w dzienniku budowy, sposobu rozmieszczenia

poszczegolnych rulonow folii.



Metody taczenia folii

Do taczenia poszczegolnych pasm folii mozna zastosowaé technikg zgrzewania termicznego,
Stykajace sie brzegi folii przed taczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci

5 cm, oczyscié z kurzu i w razie zattuszczenia oczy$ci¢ benzyng ekstrakceyjng lub innym Srodkiem
odttuszczajgcym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie folii to jednorodne potaczenie dwoch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia
taczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku.

Do zgrzewania goracym powietrzem stosuje sie:

_Zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajgce na
prowadzenie zgrzewania metodaq ciggta,

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybko$ci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujgcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie probnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w
dniu przystapienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy tgczone
powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg dociskane rolkg silikonowg
lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca sie zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie kazdy szew ma szerokos¢ 1
cm, a odstep miedzy nimi wynosi rowniez 1 cm. Pozwala to na biezaco kontrolowac szczelnosé
potgczenia.

W celu kontroli personelu oraz sprzetu do zgrzewania folii, kazda brygada musi wykonac
zgrzewanie probnych ptatéw, zarowno przed rozpoczeciem jak i po zakonczeniu robot. Wykonane
prébki nalezy podda¢ badaniu na zrywanie na zrywace polowej.

Spawanie folii

W miejscach poboru probek do badan niszczacych, nalezy wstawic faty, ktérych potaczenie z
utozong folig nalezy wykonac poprzez spawanie metoda ekstruzyjna.

W metodzie tej utozone na zakiadke dwie folie sczepia sig recznie, aby zabezpieczyt je przed
przemieszczaniem, a nastepnie taczy sig je poprzez przykrycie gornej krawedzi folii spoina.
Natozona spoina musi byé rozmieszczona réwnomiernie na gornej i dolne; folii.

W celu kontroli personelu oraz sprzetu do spawania folii, kazda brygada musi wykonac
spawanie probnych ptatow, zaréwno przed rozpoczeciem jak i po zakonczeniu robot. Wykonane
prébki nalezy poddaé¢ badaniu na zrywanie na zrywace polowej.

Warunki atmosferyczne

Podczas pracy nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na panujgce warunki atmosferyczne:

- Temperatura . Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z folii przy temperaturze

powietrza od +5C do +40C. Nizsze i wyzsze temperatury majg niekorzystny wplyw na transport,
sktadowanie, przenoszenie, uktadanie itaczenie poszczegolnych pasm folii. Nie zaleca

sie réwniez wykonywania warstwy ochronnej folii w nizszych temperaturach, ze

wzgledu na duze prawdopodobienstwo jej uszkodzenia. t.aczenie folii przy niskich
temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli
ociepleniowych. Temperatura folii w miejscach potaczenia nie moze by¢ jednak

nizsza niz +5C.

- Wiatr . Silny wiatr ma niekorzystny wplyw na uktadanie poszczegoinych pfatow folii,
wyréwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ taczonych powierzchni.
Wiatr moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegoélne partie wykonanej izolacji.
Jako elementy zabezpieczajace zaleca sig stosowac worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie
nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sie wiatru powyzej 40 km/h.

- Deszcz . Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadow
deszczu.

Kotwienie folii

Folie nalezy kotwié na obu potkach zamykanej kwatery oraz na kopule szczytowej, zgodnie z
zamieszczonym ponizej schematem, za pomoca blokoéw betonowych wylewanych na mokro.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Warunki ogoine
6.2. Kontrola jakos$ci robot

6.2.1. Folia



Metody badania szczelnosci i wytrzymatosci potaczen

Wsrdd metod badania potaczen ptatow folii rozrézniamy metody:

_Nieniszczace, czyli takie, ktore nie powodujg naruszenia struktury spoiny i przylegajgcego
do niej materiatu folii,

_Niszczace, czyli takie, ktore polega na pobraniu probki poprzez wyciecie paska prostopadle
do zgrzeiny, ktory poddaje sie prébie rozciggania

Do metod nieniszczacych nalezy:

_Metoda ciénieniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych,
polegajaca na hadmuchiwaniu waskiej przestrzeni miedzy dwiema Sciezkami spoiny i
obserwowaniu zmian cignienia w spoinie. Bada sie spoiny diugo$ci nie przekraczajacej 50
m. W przypadku spoin diuzszych nalezy je podzieli¢ na krotsze odcinki badawcze. Za
pomoca pompki recznej nalezy wywrze¢ w spoinie cisnienie 300 kPa (3 atm). Jezeli w ciggu
10 min nie spadnie wiecej niz 10 % spoine mozna uznac za szczelna.

_Metoda prézniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci wykonanych spoin przy
wykorzystaniu szczelnej komory prozniowej. W przezroczystej komorze nalezy za pomocg
pompki prozniowej wytworzy¢ podcisnienie rzgdu 3-4 kPa. Jezeli w ciggu 5-10 s nie
pojawig sie na zwilzonej roztworem mydlanym powierzchni spoiny pecherzyki powietrza to
spoine nalezy uzna¢ za szczelng.

_Metoda wysokonapieciowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci wykonanych spoin,
aby skorzystac¢ z tej metody kontroli, nalezy przed rozpoczeciem procesu spawania utozyé
drut metalowy przy krawedzi gornej folii, ktory w procesie spawania jest przykryty spoing.
Przed rozpoczeciem kontroli ztgcza drut nalezy uziemic. Na tak przygotowane ztgcze
skierowuje sie koncowke pistoletu wysokonapigciowego w odlegtosci okoto 20cm,
przesuwajac go nad catg diugosciag spoiny. W miejscu, gdzie wystepuje nieciggtos¢ (wady)
spoiny, strumien wytadowczy ucieka do uziemienia. Napiecie pradu indukowanego powinno
wynosi¢ okoto 20kV.

_Metoda ultradzwiekowa — nieniszczaca metoda badania ciagtosci wykonanej spoiny
defektoskopem ultradzwigkowym.

Do metod niszczacych nalezy:

_Badanie niszczace - proba rozciagania zgrzeiny. Probke stanowi wyciety — prostopadle do
zgrzeiny — pasek zgrzeiny o szeroko$ci 20 mm, ktéry poddaje sie probie rozciggania. Probki
nalezy pobieraé w sposéb usystematyzowany tj. 1 probke na kazde 150m spoiny. Prébe
rozciggania uwaza sie za pozytywna, jezeli zniszczenie probki wystapi poza ztgczem.
Wszystkie inne charaktery zniszczenia Swiadczg o niepoprawnosci zigcza wynikajacego z
roznych czynnikow, tak materiatowych, jak i parametrow procesu taczenia. Przed probg
rozciggania wycieta probka poddana zostaje ocenie wzrokowej i pomiarom ksztattu.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna by¢ na catej swej diugosci skontrolowana na
szczelnosé za pomoca jednej z metod nieniszczacych. Kierownik budowy ma obowiagzek
prowadzenia dziennika badan kontrolnych szczelnosci potaczen.

W szczegoblnych przypadkach Prezes/inspektor, moze zazadac wykonania dodatkowego
badania metoda niszczaca, wéwczas spoiny fat wstawionych w miejscu poboru probek do
badan niszczacych, nalezy skontrolowaé metodg wysokonapigciowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Warunki ogolne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia jest:
- m2 (metr kwadratowy) utozenie folii 1,5mm,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST Warunki ogolne

Roboty uwaza sie za prawidtowe jesli zostaty speinione warunki zawarte w pkt.6 niniejszej SST.
8.2 Odbioru robot zanikowych

Przed rozpoczeciem uktadania kolejnych warstw uszczelnienia, nalezy dokonaé odbioru warstw
poprzednich. Jezeli wymagane sg proby szczelnoéci nalezy zatgczy¢ protokoty z jej wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania roztadunku przywiezionych rulonow

folii z podaniem daty i numeréw seryjnych rulonow.



Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem
rozmieszczenia i numeracjg poszczegolnych rolek folii, z informacjg o wykonywanych potaczeniach
zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta kazdej rolki utozonej folii, z opisem
parametréw wykonania poszczegolnych zgrzein wraz z protokotami odbioréw przejsciowych.
8.3 Odbioru wykonanego uszczelnienia

Po wykonaniu poszczegolnych warstw uszczelnienia czaszy sktadowiska mozna przystapi¢ do
odbioru uszczelnienia. Warunkiem pozytywnego odbioru jest zataczenie wszystkich atestow i
aprobat zastosowanych materiatow, dokumentacji powykonawczej, oraz protokotow z
poszczegolnych odbiorow w tym protokét z préb szczelnosci ekranu z folii PEHD.
Sprawdzeniu podlegajg rowniez zapisy w dzienniku budowy, dokumentujace rozmieszczenie
poszczegodlnych rulonéw folii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Warunki ogdlne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje dla:

- m2 (metr kwadratowy) utozenia folii PEHD:

— dostawa i utozenie folii PEHD 1,5mm, maty drenazowej, kotw stalowych

— potgczenie poprzez zgrzewanie,

— wykonanie préb szczelno$ci,

— wykonanie blokow kotwigcych oraz zakotwienie folii

— dostawa niezbednych materiatéw do wykonania przejscia

9.3. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

W cenie nalezy uwzglednié¢ wszelkie koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu robot, utylizacjq
powstatych odpadéw. Niezbedny transport technologiczny mechaniczny lub reczny.

Koszt wykonania niezbednych konstrukcji zabezpieczajgcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci
wzglednej tworzyw nieporowatych,

2. PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na
budowie sktadowisk odpadoéw statych.

3. PN-C-89034:1981 (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymatosciowych
przy statycznym rozcigganiu,

4-SST Przygotowanie i montaz zbrojenia CPV 45262310

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umoSliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi @10 ze stali A-Il i A-Ill.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w ST- wymagania ogolne.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:



Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek stali $rednica preta

Granica plastycznosci

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

Wydtuzenie trzpienia

Zginanie a —$rednica mm

MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigg,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o érednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- wymagania ogolne.



4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad transportu podano w ST- wymagania ogoine.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowiern normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sig wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny naleSy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
poda-nymi wySej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogolne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci podano w ST- wymagania ogoine.

7. Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace zasad obmiaru rob6t podano w ST- wymagania ogolne.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukc;i
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST- wymagania ogéine.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace zasad ptatnoéci podano w ST- wymagania ogolne.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



6-SST BETONOWANIE CPV 45262311-4

1. Czesc¢ ogdlina.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich na przedmiotowym zadaniu..

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (Wymagania ogolne).

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Wymagania ogoélne

Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, j. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20

marki 35" — do betonu klasy wySszej niS B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sige, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

— Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

— Zawartosé alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej Uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PNB-



30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed Uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbryler) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢
Uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skiadowania

- Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

- Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ Uzyty do betonu po okresie:

—10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skiadach zamknigtych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Se marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza nisz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niZ:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegiosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyzZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawarto§ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

— B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, j.:

— nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatoéci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu



Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llosé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20740 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne .

3.2 Sprzet uzywany do robét objetych specyfikacjg powinien spetniat wymagania obowigzujace
w budownictwie ogélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez

osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.
4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15T

70 minut przy temperaturze otoczenia +20T

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C

5. Wykonywanie robot.

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST Wymagania

ogolne . Zalecenia ogbline

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mo$Sna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia InSyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikow:

- Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

- Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych



wymagang wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowe;j (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy ukfadaé bezposrednio

z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubo$ci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia leSacymi w
ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na gitgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét | dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1 :2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie



Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowoéci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie; 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5T, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C

w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy
wezesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzic jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaine tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od

zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Roéwnos¢ powierzehni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noénej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,



- pustki, raki i wykruszny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

- rOwno$é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, . wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac¢ rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,

- wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usu ng¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podfoze pod wzglgdem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byé rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogolne.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jakos¢ zgodnos¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac —
odchytki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako minimalne.
Dopuszczalne odchyiki (chyba ze projekt zaktada inne):

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci + 5 mm,

- na catg wysokos¢ konstrukcji + 20 mm,

- na stupach podtrzymujacych stropy + 15 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

-na 1 m ptaszczyzny + 5 mm,

- na catg ptaszczyzne + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2.0 m za
wyjatkiem powierzchni podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,

- powierzchnie goérne + 8 mm,

Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci + 20 mm

Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm

Odchylenie w rzednych powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoInosci:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

7. Obmiar robét.

7.1 Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST Wymagania ogoine

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wiasciwych katalogach naktaddw



rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.
8. Odbidr robét.

8.1 Ogbine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowg i SST,

- rodzaj i jakosé zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje )

- estetyka.

8.4 Odbior.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoine .
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokoét odbioru czgsciowego danego elementu robét.
9.3 Wysoko$é wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,

- zapewnienie i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcii,

- wykonanie, dzierzawe i rozbiérke deskowan,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

- zageszczenie i pielegnacje betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

7-SST DYLATACJE w postaci szczeliny wypetnionej spoiwem elastycznym.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wypetnienia szczelin dylatacyjnych masg zalewowa.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad wykonania wypetnienia
szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa i obejmuja;

- wyciecie szczeliny dylatacyjnej w obiekcie

- przygotowanie wykonanej szczeliny w nawierzchni oraz szczelin

* wypetienie szczelin bitumiczng masg zalewowq

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciggtosci konstrukcji obiektu mostowego, umozliwiajgca swobode
wzajemnych przemieszczen elementow tej konstrukcji i eliminujaca powstawanie dodatkowych sit



wewnetrznych w jej przekrojach

Bitumiczna masa zalewowa - asfaltowo-polimerowa masa zalewowa stosowana na gorgco do
zalewania szczelin poziomych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wymagane jest aby wykonawcg dylatacji byta firma licencjonowana, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie.

2. Materiaty

Do wykonywania wypetnienia szczelin dylatacyjnych nalezy zastosowac asfaltowo-polimerowe masy
zalewowe stosowane do zalewania szczelin poziomych.

Moga to byé np. Carbitez Zp, Biguma TL, BJ 200 Thorma Joint lub inne o zblizonych parametrach.
Masa zalewowa winna sktada¢ sie z asfaltu syntetycznego modyfikowanego kauczukami
termoplastycznymi z dodatkiem $rodkéw adhezyjnych, plastyfikatora i wypetniaczy pytowych.

W temperaturze 20C winna by ¢ ciatem statym lepko-sprezystym. Podgrzana natomiast do
temperatury min. 170-ri80C winna stawa ¢ si¢ jednorodng bardzo gestq ciecza, ktora po ostudzeniu
ponownie przechodzi w stan staty zachowujgc pierwotne wiasciwosci.

3. Sprzet

W celu wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac m. in.:

- kottem do podgrzewania materiatow bitumicznych i szczeliw

» pitg do ciecia asfaltobetonu

« Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie roboty przy uzyciu sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera sprzetu.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg uzyskania wymaganej
jakosci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzgtu lub narzedzi.

4. Transport

Opakowania z masg zalewowa (bebny metalowe lub hoboki) mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu.

Nalezy je ustawiaé éciéle jeden obok drugiego w pozycji stojacej, najwyzej w dwéch warstwach tak,
aby tworzyty zwarta cato$¢ i zabezpieczy¢ listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Sposéb transportu przez Wykonawce materiatow lub wyrobow przeznaczonych do wykonywania robot
nie moze powodowac obnizenia ich jakosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST

5.2. Zakres i sposéb wykonania robot

Wykonanie szczeliny w nawierzchni. Szczeling wykonuje si¢ bezposrednio przed utozeniem masy
zalewowej, po utozeniu obu warstw nawierzchni na obiekcie , doktadnie w miejscach wskazanych w
projekcie. Nawierzchnie nalezy nacig¢ pita do asfaltu na szeroko$¢ 20 mm i gteboko$¢ 200 mm. Maseg
bitumiczng odspoi¢ recznie matymi miotkami do uzyskania projektowanego ksztattu szczeliny.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen luzne fragmenty nawierzchni nalezy usungc¢ i w tym miejscu
koryto poszerzyé. Przygotowanie szczeliny do wykonania wypetnienia.

Szczeliny przeznaczone do zalewania powinny by¢ powietrzno suche, oczyszczone z zanieczyszczen
mechanicznych. Szczeliny nalezy oczysci¢ | wygrzaé przez przedmuchanie goracym sprezonym
powietrzem za pomoca lancy. Nalezy zwroci¢ uwage na rozgrzanie scianek bocznych szczeliny z
wyjéciem na nawierzchnie (pasy ok. 10 cm).Wytyczne stosowania masy zalewowej. Masa zalewowa
przed zastosowaniem musi by¢ uptynniona.

Jezeli jest zapakowana w hoboki to mozna jg podgrzewac bezposrednio w tych hobokach, jesli
natomiast wystepuje w postaci tadunkéw /kostek, bryt/ to wrzucac je nalezy do kotta, do topienia
elektrycznego lub zaopatrzonego w palenisko.



Nalezy pamieta¢ o doktadnym usunigciu z powierzchni masy przektadki adhezyjnej - papieru lub folii
(jesli taka wystepuje) oraz ewentualnych zanieczyszczen. Masa powinna by¢ wolno rozgrzewana i
czesto mieszana. Mieszanie i poruszanie masy zapobiega przegrzaniem miejscowym. Masy nie
nalezy podgrzewa¢ do temperatur wyzszych niz specyfikowane przez producenta. W temperaturze
wyzszej bowiem niz specyfikowana, nastgpowac moze rozktad niektorych jej sktadnikow, przez co
pogarszajq sie wiasciwosci masy /elastycznosé, odpornos$é na sptywanie/. Podgrzang mase nalezy
przetransportowac na miejsce stosowania. Do przenoszenia masy nalezy stosowa¢ pojemniki
wyposazone w pokrywe. Pojemniki te winny posiadaé¢ specjalnie uksztattowane dziobki dla utatwienia
wlewania masy do szczelin oraz uchwyty do bezpiecznego ich przenoszenia. Wskazane jest
prowadzenie prac z masa zalewowa w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +15 T, w okresach
bezdeszczowych. W niskich temperaturach masy szybciej stygng i moze wystepowaé znaczny skurcz
przy stygnieciu. Oczyszczone i zagruntowane szczeliny nalezy bardzo doktadnie wypetni¢ goraca
masa do wysokosci ich krawedzi lub nieco ponizej. Nadlewki po zastygnieciu mozna usung¢ scinajac
na goraco.

5.3. Warunki bhp i p.poz.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach z asfaltowo-polimerowg masg zalewowa powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wszystkich wykonywanych czynnosci, ze szczegoinym zwroceniem uwagi na
grozace niebezpieczenstwo poparzenia goracg masa.

Podczas rozgrzewania masy nalezy zwraca¢ uwage aby do kotta nie dostata sie woda, ktéra moze
spowodowac pryskanie i kipienie masy. Przenoszenie goracej masy powinno odbywac si¢ w
pojemnikach z uchwytami i pokrywa. Pracownicy rozpuszczajacy i stosujacy mase powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony osobistej i odziez robocza. Ze wzgledu na mozliwosé zapalenia sie
masy przy kontakcie z ogniem, na stanowisku pracy powinien znajdowac sie podreczny sprzet
gasniczy.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST

Kontrole nalezy przeprowadza¢ podczas wykonywania wypetnienia szczelin, majac szczegdinie na
uwadze sprawdzenie poprawnoéci wykonania i przygotowania szczeliny, jej gtebokosci, szerokosci,
rownosci krawedzi/, poprawnoéci wypetnienia szczeliny masg zalewowa, obejmujacej kontrole
warunkéw wykonania robét /poprawno$é przygotowania szczeliny oraz masy zalewowej/.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m lub 1 kg wykonanego wypetnienia szczeliny dylatacyjne;.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST .

Odbiorowi czeSciowemu podlega wykonanie szczeliny dylatacyjnej w nawierzchni oraz utozenie masy
zalewowej.

W trakcie odbioru ostatecznego, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia masy z krawedziami
szczeliny, rownos¢ wypetnienia, sposdb wykonania.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST

Platnosé za 1 m lub 1 kg wykonanego wypetnienia szczeliny dylatacyjne, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem robét, atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

« zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot

« wykonanie robét podstawowych facznie z wszystkimi robotami towarzyszacymi wg niniejszej ST

« uporzgdkowanie terenu robét

10.Przepisy zwigzane

Materiaty firmowe producenta bitumicznej masy uszczelniajgce.
Aprobata Techniczna IBDiM.



8- SST INSTALACJA ODWODNIENIOWA | ODCIEKOWA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji kan. i odwodnienie terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

Odprowadzenia wod opadowych do projektowanych lokalnych studzienek chtonnych z ptyty i instalacji
kanalizacji deszczowej na terenie obiektu,

1.4. Okre$lenia podstawowe .

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Wymagania ogoéine” .

2. Materiaty

2.1. Rury i ksztattki PVC Dn 160, 200 klasy S 8kN/m2 taczone na uszczelki gumowe (EPDM)

2.2. Odwodnienie liniowe f-my ACO, RECYFIX lub inne NW100 lub podobne

2.3. Studnie chtonne z kregéw betonowych o éred. 1000 mm tgczonych na uszczelki gumowe
syntetyczne. System produkowany z betonu klasy min. 645, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpomos¢
(F-50). Dia studni projektuje sie wiazy zeliwne ozebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN (z
wkiadka ttumigca drgania w

pokrywie), .
2.4. Studzienki rewizyjne wg systemu Wavin osr. 315, 425 i 600mm —alternatywnie .

3. Sprzet
Sprzet nalezy dostosowac do okolicznosci

4 Transport
wg ,Wygania Ogolne

5. Wykonanie robot

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych z danymi projektu technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych z danymi wedtug projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora, co bedzie stanowic
podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru. Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i
oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg
techniczng

5.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ tak dobrana pod katem posiadanego sprzetu
mechanicznego, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji podpér. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych
robot budowlanych. W czasie wykonywania tych roboét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkéw oraz Inspektora, a roboty przerwaé na obszarze znalezisk
do

dalszej decyzji. Jezeli na terenie robot ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne; gazowe,
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prac prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z
instytucjami sprawujacymi nadzoér nad tymi urzadzeniami.

Rurociag uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpoér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach



skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i
normami: PN- 68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gtebokos¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci o/c. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawieraé ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggow musi
zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢é zasypki wykopow nad obsypka nalezy
wykonag¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usunaé duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.3. Uktadanie rurociggéw

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 T.

Uktadanie rur moze odbywaé sie na uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub odpowiednio
zageszczonym. Montaz przewod6w powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu zachowujac projektowany
spadek przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Montaz sieci wodociagowej wykonac jako: dla $rednic wigkszych od 63 mm jako zgrzewane
doczotowo, dla $rednic dn 63 i mniejszych elektrooporowo.

Na catej trasie wodociggu na wys. 20 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme magnetyczng tgczona na
Sruby zaciskowe.

5.4. Montaz urzadzen specjalistycznych

Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (studzienki, wpusty, itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z”
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych -montazowych -cz.llI” oraz
technologig zalecang przez producentéw urzadzen.

5.5. BHP i ochrona $rodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwrécic¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uzywac
witasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi, zapewnié nalezyte odwadnianie terenu robot,
wykonywaé wykopy w gruntach odwodnionych ze skarpami zapewniajacymi stateczno$¢ gruntu pod
woda, pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m. wzdiuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
skladowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu, $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac
co najmnie;

2,0 m. od krawedzi skarpy wykopu, rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg, powinien
wynosié co najmniej 1,5 m. dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sig¢ mas
ziemnych, sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robot sprzetem
zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robét, nalezy
zachowacé nizej wymienione wymagania dodatkowe: gtebokos¢ od spajanej jednocze$nie warstwy
gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, niw dopuszczajac do
powstawania nieréwnosci, zachowa¢ szczegoing

ostrozno$é podczas zageszczania krawedzi nasypow, rozstaw pracujgcych maszyn powinien
wykluczaé mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu
maszyn.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.

Przy wykonywaniu i odbiorze roboét ziemnych zasypowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie wykonanych wykopow,

- sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

- sprawdzenie zageszczenia gruntow:

- sprawdzenie szczelno$ci rurociggow



- sprawdzenie sprawnosci zamontowanych urzgdzen

Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robot. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywa¢ odbioru tych robot, do ktorych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikow badarn nalezy sporzadzic¢ protokoty odbioru robét czesciowych i
korcowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0bmiar.

Jednostkg, obmiaru jest
m3 objetosci wykopow, m diugosci rurociagu, szt ksztattek, studzienek, wpustow
llosé robot zostata okreslona w przedmiarze roboét

8. Odbior

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentaciji Projektowa, Jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty uznaje sie niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja, zaptacie.

9. Platnosc.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem
a Wykonawcg,

10. Przepisy zwigzane - Normy

BN -7218932-01, PN -688-06050, PN-64/H —74056, PN-B-10729, PN-B- 01700

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN-EN1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

9- SST POWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni wjazdu z kostki brukowej
betonowej .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania nawierzchni:
“drog wewnetrznych, parkingow, placéw, wjazdow .
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdine” .
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” .



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktladowania, podano w SST
,Wymagania ogoélne” .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢: 2 mm, dla kostek 0 grubosci 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
~80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
“na dlugosci _3 mm,
_na szeroko$ci 3 mm,
_na grubosci _5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B- 06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
_wystarczajaca, jezeli:
_probka nie wykazuje pekniec,
“strata masy nie przekracza 5%,
“obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamraSanych nie jest
wieksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
.32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 .
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sig¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogélne” .
5.2. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP _35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

“grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

“kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

" podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji
projektowej.
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawgznikéw zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodag,
zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$é ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezeéniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.



Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatoci na Sciskanie pobieraé 6 probek
(kostek) d (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéow poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

“pomierzenie szerokosci spoin,

“sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

:sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

“sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnoséci podituzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg ..0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ _1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz _5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ _1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwo$é pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robo6t podano w SST,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST “Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
_przygotowanie podioza,
“ewentualnie wykonanie podbudowy,
“wykonanie podsypki,
" ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okre$lone w ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
_prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
“oznakowanie robot,
" przygotowanie podioza (ewentualnie pod budowy),
:dostarczenie materiatéw,
~wykonanie podsypki,
" ulozenie i ubicie kostki,
“wypetnienie spoin,
“przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10 — SST KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ustawienia kraweznikéw betonowych 100x 30x15 cm na podsypce cementowo — piaskowej i
tawie betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznika betonowego na podsypce i tawie betonowej z oporem dla ruchu R1 przewidziano
zastosowanie kraweznika typ lekki na podsypce cementowo-piaskowej z oporem:

Obejmuja;

- wykonanie rowka

- wykonanie tawy betonowej 0,10 x 0,15 z oporem 0,15 x 0,25 z betonu klasy B-15

- ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 100x30 x15 cm.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dot. robot podano w SST ,Wymagania
Ogdlne”

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikow ulicznych i drogowych s3 :

2.1.1. Krawezniki betonowe, ktore powinny odpowiadac wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 ze

zmiang PKNMiJ Krawezniki betonowe na podsypce i fawie

Wymagania dla kraweznikow

Cecha Jedn. Normowe Uwagi

1. Sprawdzenie cech zewnetrznych z losowo wybranych kraweznikow

a./ ilosé kraweznikéw z odchytkami wymiaréw - na diug. Do 8 mm gat. | szt. dopuszczalna 1 na 8 prob
( 12 mm dat. Il ) przekraczajaca odchylenia tolerancji - na szer. ( wysokosci ) szt. dopuszczalna 1 na
8 do 3 mm prob przekraczajaca odchylenia tolerancii

b./ ilos¢ kraweznikow. z wklestosciami lub wypukiosciami powierzchni gornej i wichrowatymi
krawedziami do 2 mm — gat. | - do 3 mm gat. |l szt. dopuszczalna 1 na 8 préb przekraczajaca
odchylenia toleranciji

c./ ilosé kraweznikow ze szczerbami i uszkodzeniami krawedzi i narozy o dtugosci do 20 mm - gat. | /
do 40 mm —gat. Il i gtebokosci do 6mm gat. | i do 10 mm gat. Il szt. dopuszczalna 1 na 8 préb
przekraczajaca odchylenia tolerancji

d./ wytrzymato$¢ betonu MN/m2 B30-34,5 B25-28,7

1. Srednia wytrzymatos¢ kraweznikow na famania po dniach (NOSNOSC) KN 43,7 dla betonu

B25 36,0

3. Nasigkliwo$¢ betonu % 5

4. Wodoszczelnosé catkowita

5. Mrozoodporno$¢ catkowita
Zgodnie z wiw norma nalezy stosowac kraweznik typu ciezkiego 20x30x75 cm, gatunek | pod
wzgledem jakosciowym odpowiadajgcym normom branzowym:

- BN-80/6775-03/03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU
Elementy drog i ulic, parkingow i torowisk tramwajowych Krawezniki i obrzeza betonowe.

- BN-80/6775-03/01 jak wyzej lecz wspdine wymagania i badania.

- Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29 maja 1987r. wprowadzajacy do
produkcji elementow cement portlandzki minimum 35 i beton klasy B-25 i B-30.
Nasigkliwos¢ betonu w kraweznikach nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

2.1.2. Beton na tawe marki B15 wykonany na podstawie receptury i zgodnie z normg PN —-088/B-

06250

BETON ZWYKLY

2.1.3. Cement portlandzki — wg PN-69/B-30000.

2.1.4. Woda do celéw budowlanych — wg PN-58/B32250.

2.1.5. Masa zalewowa — PN-54/9-30001.

2.1.6. Piasek — wg BN-69/6721-04

2.1.7. Sktadowanie i transport kraweznika wykonywa¢ — wg pkt. 4,11 4.2 normy BN-80/6775-03

3. Sprzet

Do robot mozna uzywaé dowolnego sprzetu uzgodnionego z Inzynierem.



4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Czas transportu betonu nie moze przekraczac 1 godziny tj. 30 km od wytworni betonu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram ogolny robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane ustawienie kraweznika.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é materiatow uzytych do wykonania w/w robot, a
mianowicie aktualnej receptury na beton B -15 i atestu o przydatnosci kraweznika betonowego w
gatunku | posiadajacego cechy wiw.
Za przygotowanie receptury na tawg z betonu zwykiego B-15 odpowiada wykonawca robot, ktory
przedstawia Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot. Recepture opracowuje OLD dla
konkretnych materiatow zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera. W przypadku zakupu przez
wykonawce betonu B-15 obowigzuje odpowiedni atest.
5.3. Zakres wykonywanych robot
5.3.1 Wykonanie koryta pod tawe o wym. 30x40 cm - - mb
/ uwzgledniono w robotach ziemnych/
5.3.2. Wykonanie tawy bet. 0,1x0,15 z oporem o wym. 0,15x0,25 z betonu B-15 - m3
5.3.3. Ustawienie kraweznika 100x30x15 na podsypce cementowo — piaskowej - mb
5.3.4. Ustawienie kraweznika o wym 12 x25 cm na podsypce cem.piaskowej - mb
5.4. Wykonanie robot
5.4.1. Warunki ogolne
Roboty zwigzane z ustawieniem krawgznika powinny sie odbywac w dni pogodne w
temperaturze nie nizszej anizeli +5 st.C, w oparciu i zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych
Elementoéw Drogowych poz. 03.11.
5.4.2. Oznakowanie robot nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja oznakowania robot
5.4.3. Warunki techniczne wykonana
5.4.3.1. Wykonanie tawy pod kraweznik
5.4.3.2. Wykop koryta pod tawe nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami normy BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne — Wskaznik zageszczenia podtoza min. 0,97.
5.5 Wymagania dotyczace wykonania taw
5.5.1 tawa z betonu. Beton B15 wytrzymatosci Ri = 17,2 MN/m2
tawy betonowe z oporem nalezy z reguty wykonywac w szalowani Beton rozdzielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ rowny warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy
stosowaé co 50 m. szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczng masg zalewowa wg PN-54/S-
30001
WYMAGANIA
1. Sktad masy winien by¢ zgodny z recepturg opracowang wg normy PN-88/B-06250.
2. Mieszanie masy betonowej powinno odbywac si¢ mechanicznie.
3. Czas uzycia masy betonowej wymieszanej przy tem. + 20st.C nie powinien przekracza¢ 1h od
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. do + 20 st.C 1,5h od chwili zarobienia.
4. Transport masy betonowej — przy transporcie samochodami wywrotkami do 30 km.
5. Transport masy — Srodki Transportu masy betonowej nie powinny powodowaé naruszenie
jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do sktadu poczatkowego.
6. Betonowanie — wysoko$¢ swobodnego zrzucania masy nie powinna przekraczac 3m.
7. Zageszczenie masy reczne lub wibratorami.
8. Pielegnacja betonu 3 dni.
5.5.2. Tolerancja wymiarow taw betonowych.
Przy fawach betonowych
- dla wysokosci (grubosci) +- 10% wysokosci projektowej,
- dla szerokosci tawy +- 20 % szerokoéci projektowane;.
5.6. Wymagania dot. ustawienia kraweznika
5.6.1. Swiatto kraweznika — w przekroju poprzecznym ulicy $wiatfo kraweznika od strony jezdni
powinno wynosi¢ 10-15 cm. W przypadkach wyjatkowych $wiatto kraweznika, moze by¢



obnizone do 6 cm lub podwyzszone do 16 cm.

5.6.2. Niweleta podituzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni ulicy.

5.6.3. Tylna ciana krawgznika — od strony chodnika powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
tluczniem wzgl. Miejscowym gruntem ubitym i skomprymowanym.

5.6.4. Szeroko$é spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

5.6.5. Uzupetnienie spoin kraweznika nalezy uzupeini¢ zaprawg, cementowo-piaskowg o stosunku 1:2.
Zalewanie Spoin Kraweznika zaprawg cementowo-Piaskowg stosuje sie wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawach betonowych. Spoiny kraweznika przed zalaniem nalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury kraweznik ustawione na zaprawie cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy co 50m. zalewa¢ bitumiczng masg zalewowa,
na szczeling dylatacyjna tawy.

5.6.6. Ustawienie kraweznika na tukach.

W planie na tuk nalezy ustawi¢ krawgznik fukowe. W wiekszosci jednak przypadkdéw mozna na
tukach ustawié krotkie krawezniki odpowiednio dociete. £uki o promieniu powyzej R=3m. mozna
wykonywaé z kraweznikéw ulicznych prostych.

6. Kontrola jakosci robét

OLD, ktorego zakres obejmuje caty proces budowy od okresu przygotowawczego,

etap budowy az do badan koncowych.

6.1. Okres przygotowawczy robot

6.1.1. Okres$lenie przydatno$ci materiatow:

D.08.01.01 Krawezniki betonowe na podsypce i fawie

al kruszywa

- sktad ziarnowy

- zawartosé zanieczyszczen organicznych

- zawartosé zanieczyszczen obcych

- zawarto$¢ ziarn nieforemnych

- zawarto$¢ ziarn stabych

- nasigkliwos¢

- ustalenie gestosci pozornej i nasypowej

b/ cement

- ustalenie wytrzymatosci na $ciskanie

- poczatek i koniec wigzania

- zmiany objeto$ciowe

Czestotliwo$¢ badan 1 raz przed rozpoczeciem robot i przy kazdej zmianie materiatu.

6.1.2. Ustalenie receptury

- wykonawca zarobow probnych z okresleniem wytrzymatosci i nasiakliwosci oraz mrozoodpornosci
elementu,

- ustalenie receptury dla kraweznika B-30 i tawy B-15.

Czestotliwo$é 1 receptura dla wykonawcy i jednego zestawu materiatow na kazdy sezon robot.
6.1.3. Wykonawca dostarczy trzy sztuki kraweznika celem okreslenia:

- nasigkalnosci betonu

- nosnosci kraweznika

- mrozoodpornosci betonu.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie wykonywania robot:

- badania dostaw materiatowych

- badanie kraweznika betonowego — wykonawca dostarczy 1 szt kraweznika w obecnosci nadzoru 300
szt.Wykonanego kraweznika.

- Badanie betonu na tawe — wykonawca dostarczy 3 probki betonowe z tawy celem zbadania
wytrzymato$ci

na Sciskanie, 1 seria na 300 mb wykonanej tawy.

Wykonawca musi posiada¢ aktualne atesty materiatu podpisane przez nadzor przed rozpoczeciem
robot.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 mb dla kraweznika i 1 mb dla tawy betonowej.



8. Odbior robot.

1. Warunki techniczne odbioru.

Warunki technicznego odbioru wg rozdziatu 3 normy BN-64/8845-02 krawezniki uliczne warunki
techniczne ustawienia i odbioru.

8.1.1. Warunki techniczne odbioru taw

8.1.1.1. Rodzaje badan

- zgodno$¢ profilu podiuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg techniczna,

- wysokos$¢ taw,

- zgodno$¢ wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z dok. techniczng

- réwnos¢é gornej powierzchni faw,

- stopien zageszczenia taw,

- odchylenia linii taw od projektowanego kierunku.

8.1.1.2 Zakres badan

Badanie nalezy przeprowadzié¢ na kazde 100mb gotowej tawy. Badania te powinny poprzedzac
ustawienia kraweznikow. Z tego odbioru wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru zezwala na
utozenie kraweznika Krawezniki betonowe na podsypce i tawie —wg instrukcji DPT po uprzednim
zgloszeniu przez kierownika robot rowniez wpisem w dzienniku budowy.

8.1.1.3. Dopuszczalne odchylenia

- profil podtuzny — winien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Odchylenia +- 1 cm na 100m. tawy.

- wymiary fawy — sprawdzi¢ w 2 punktach na kazde 100 mb. Tolerancja: dla wysokosci +- 10% i dla
szerokosci +- 20% projektowane;j.

- rownos¢ gornej powierzchni tawy — sprawdzié przez przytozenie w 2 punktach na kazde 100 m. fawy
3m. taty brukarskiej. Prze$wit nie moze przekracza¢ 1 cm.

- stopiefh zageszczenia fawy — badany w 2 przekrojach na kazde 100m. Odchylenia: 0,97 bez Sladow
stopy ludzkiej,

- dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku +- 2cm na 100mb wykonanej fawy.
8.1.2. Warunki techniczne odbioru krawgznikéw

8.1.2.1. Rodzaje badan

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznika w planie +- 1cm na 100 m. ustawionego kraweznika.

- dopuszczalne odchylenia niwelety — gérna ptaszczyzna kraweznika +- 1cm na 100 m. badanego
niwelacjg ciggu kraweznika.

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie w 2 punktach na
kazde 100m. kraweznika 3m. faty brukarskiej. Przeswit max 1cm.

- doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m. ustawionego kraweznika. Spoiny muszg
byé¢ wypetnione catkowicie na petna gtgbokose.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w wymaganiach ogolnych

8.3. Odbidr czesciowy i kocowy robot oméwiono w wymaganiach ogolnych.

9. Podstawa ptatnosci
- zgodnie z SST Ogolne Wymagania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

10.2. BN-80/6775-03. Arkusz 01 jw. Lecz wspdine wymagania i badania.

10.3. Komunikat Nr 72 Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakosci z 29.05.1987r.

10.4. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych 1979r. Wydany przez C.B.P.B.D.i M.
TRANSPROJEKT W-wa.

10.5. BN-64/8845-02 Krawezniki Uliczne — Warunki technicznego ustawiania i odbioru.

10.6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem



