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bema 39 teletechniczne 3 koicowe.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-22 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA |
NAPADU

11 1-9 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.2 10-16 MONTAZ’ SYSTEMU SYGNALIZACJI
WEAMAN | NAPADU

13 17-22 URUCHOMIENIE | OPROGRAMOWA-
NIE

2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE | TE-
LEFONICZNE

3 23-33 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

4 34 -50 MONTAZ URZADZEN OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNE-
GO

5 51-54 URUCHOMIENIE | POMIARY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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bema 39 teletechniczne 3 koncowe.ath OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA ZAKEAD AKTYWNO SCI ZAWODOWEJ .-INSTALACJE TE-
LETECHNICZNE

1 SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.1.|0105-05
1
210 m 210.0000
RAZEM 210.0000
2|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.1.|0105-06
1
85 m 85.0000
RAZEM 85.0000
3|KNR 5-08 Uktadanie rur winidurowych p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych bruz-|m
d.1./0107-01 dach. Rura o srednicy 20 mm. bez zaprawiania bruzd
1
85 m 85.0000
RAZEM 85.0000
4/KNR 5-08 Uktadanie rur winidurowych p.t. w podtozu réznym od betonu w gotowych bruz-|m
d.1./0107-03 dach. Rura o $rednicy 37 mm. bez zaprawiania bruzd
1
105 m 105.0000
RAZEM 105.0000
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dlugos$¢ 100 szt
d.1./1004-06 przebicia do 20cm, $rednica rury do 25mm
1
0.08 100 szt 0.0800
RAZEM 0.0800
6/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dlugos$¢ 100 szt
d.1./1004-12 przebicia do 30cm, $rednica rury do 40mm
1
0.12 100 szt 0.1200
RAZEM 0.1200
7|KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych w kanatach. £aczny przekroj do 12mm2 100 m
d.1.|0207-01 (Cu) lub 20mm?2 (Al), powtoka poliwinitowa; mocowanie luzem na dnie kanatu
1 przewdd YnTKSY ekw 4x2x0,5mm?2
3.1 100 m 3.1000
RAZEM 3.1000
8/KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych w kanatach. £aczny przekroj do 12mm2 100 m
d.1.|0207-01 (Cu) lub 20mm?2 (Al), powtoka poliwinitowa; mocowanie luzem na dnie kanatu
1 przewéd OMY 2x1.0mm2
0.12 100 m 0.1200
RAZEM 0.1200
9/KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych na istniejgcych konsolkach lub uchwytach 100 m
d.1.|0205-01 zbiorczych. tgczny przekrdj do 12mmz2 (Cu) lub 20mm2 (Al); powtoka poliwini-
1 towa, 10 kabelkéw w ciggu
przewdd YDYp 4x1,5mm2
0.05 100 m 0.0500
RAZEM 0.0500
1.2 MONTAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMA N | NAPADU
10|KNR AL-01 |Montaz modulowej centrali alarmowej. Modutowa centrala alarmowa o liczbie |1 szt
d.1.|0102-05 linii dozorowanych, do 128
2 INTEGRA 128 KPL
1 1szt 1.0000
RAZEM 1.0000
11/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego. Akumulator bezobstugowy o pojemnos- |1 szt
d.1.|0109-02 ciw Ah, do 130
2 poj 17Ah
1 1szt 1.0000
RAZEM 1.0000
12/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych. Klawiatura szyfrowa klawiatura szyfrowa 1 szt
d.1.|0208-01
2
2 1szt 2.0000
RAZEM 2.0000
13|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu. Czujka ruchu pasywna podczerwieni i ultradzwiekowa 1 szt
d.1.|0201-04 Cobalt Pro
2
14 1szt 14.0000
RAZEM 14.0000
14/ KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia. Czujka otwarcia kontaktronowa powierzchniowa 1 szt
d.1.|0203-01 kontraktron S4
2
3 1szt 3.0000
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kanat instalacyjny 40x25

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29593 Uzytkownik: Ustugi Branzy Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.0000
15/KNR AL-01 |Montaz czujki wstrzgsowej, wibracyjnej i sejsmicznej. Czujka wibracyjna na ka- |1 szt
d.1.|0205-02 se metalowg
2 czujka wibracyjna VD-1
11 1 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
16/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego. Sygnalizator optyczno - |1 szt
d.1./0108-05 akustyczny zewnetrzny z zasilaniem awaryjnym
2 sygnalizator zewnetrzny PSP 4002
1 1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
1.3 URUCHOMIENIE | OPROGRAMOWANIE
17/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego. Oprogra- |1 sys-
d.1./0601-03 mowanie systemu alarmowego o iloéci krokéw programowych (instrukcji) - 75 |tem
3
1 1 sys- 1.0000
tem
RAZEM 1.0000
18/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych. Linia dozorowa adreso- |1 linia
d.1.|0603-01 wa o liczbie adres6w do 2
3
2 1 linia 2.0000
RAZEM 2.0000
19/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych. Linia dozorowa adreso- |1 linia
d.1.|0603-03 wa o liczbie adreséw - 8
3
2 1 linia 2.0000
RAZEM 2.0000
20|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego. System alarmowy o liczbie |1 szt
d.1.|0604-02 elementoéw liniowych - 48
3
1 1szt 1.0000
RAZEM 1.0000
21|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu. |1 szt
d.1./0811-01 Sprawdzenie stanu izolacji. bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodéw
3
28 1szt 28.0000
RAZEM 28.0000
22|KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw i sprawdzenie instalacji wtynkowej po tynkowaniu. |1 szt
d.1./0811-02 Przedzwonienie przewodu. bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow
3
28 1szt 28.0000
RAZEM 28.0000
2 OKABLOWANIE STRUKTURALNE | TELEFONICZNE
3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
23|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podioze z ceglty m
d.3/0105-06
178 m 178.0000
RAZEM 178.0000
24|KNR 5-08 Uktadanie rur winidurowych n.t. na gotowych uchwytach. Rura o $rednicy do {100 m
d.3/0110-03 37 mm
0.45 100 m 0.4500
RAZEM 0.4500
25|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dlugo$¢ [100 szt
d.3/1004-07 przebicia do 20cm, $rednica rury do 40mm
0.05 100 szt 0.0500
RAZEM 0.0500
26|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody kabelkowe w powtoce polwi- |100 m
d.3/0207-01 nitowej. przekréj zyt do 6 Cu, 12 Al mm2
kabel YTKSYekw 2x2x0,5
2.1 100 m 2.1000
RAZEM 2.1000
27|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur. Przewody kabelkowe w powtoce polwi- |m
d.3/0207-01 nitowej. przekrdj zyt do 6 Cu, 12 Al mm2
kabel YTKSY 10x2x0,8
17 m 17.0000
RAZEM 17.0000
28|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczen.na ochronnik.krosow. tgczéwkach i gniezdnik.. Ka- |1 ko-
d.3/0818-01 bel 10-parowy niec
15 1 ko- 15.0000
niec
RAZEM 15.0000
29|KNNR 5 Kanaly instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 60mm, mocowane do  |m
d.3/0111-02 podioza innego niz betonowe
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75 m 75.0000
RAZEM 75.0000
30/KNNR 5 Kanaty instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130mm, mocowane do |m
d.3/0111-04 podtoza innegoniz betonowe
kanat instalacyjny 90x40
15 m 15.0000
RAZEM 15.0000
31|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dlugo$¢ [100 szt
d.3/1004-02 przebicia do 10cm, $rednica rury do 40mm
0.07 100 szt 0.0700
RAZEM 0.0700
32|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dlugos$¢ 100 szt
d.3/1004-07 przebicia do 20cm, $rednica rury do 40mm
0.04 100 szt 0.0400
RAZEM 0.0400
33|/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.3/0102-01 miedziany
przewod F/UTP 4x2x0,5mm2
340 m 340.0000
RAZEM 340.0000
4 MONTAZ URZADZEN OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO | TELEFONICZNEGO
34|KNR 5-01 Montaz gtowic i puszek kablowych na kablu w powtoce termoplastyczne;. 1 szt
d.4/0802-09 Puszka kablowa 10-parowa
taczéwka Krone
1 1szt 1.0000
RAZEM 1.0000
35/TP S.A. Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. |1 ze-
d.4/0602-03 taczdéwki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o 30 parach zaciskéw spot
0602-0300 |tacznik ekranu
3 1 ze- 3.0000
spot
RAZEM 3.0000
36|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg szt.
d.4/0110-13 centrala telefoniczna 10 numerowa
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
37/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.4/0110-01
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
38|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka kpl.
d.4/0110-07
3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000
39/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - patchpanel analogia kpl.
d.4/0110-05
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000
40|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel telefoniczny analogia kpl.
d.4/0110-05
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
41|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - taczéwki telefoniczne analogia | kpl.
d.4/0110-05
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
42|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.4/0110-03
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
43/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.4|0110-04
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
44|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" switch 48 |szt.
d.4/0108-01 portowy
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
45/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wieszak kpl.
d.4/0110-02
4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000
46|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez szt
d.4/0301-02 przykreceniedo kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
31 szt 31.0000
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RAZEM 31.0000
47/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm 4 wloty do potaczen szt
d.4/0303-02 przewodéw o przekroju do 2,5mm2
pyszki osprzetowe podwadjne do listew instalacyjnych wersja n/t
31 szt 31.0000
RAZEM 31.0000
48|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ12 w gniezdzie abonenckim lub panelu gniazdo telefoniczne |szt.
d.4/0107-01
13 szt. 13.0000
RAZEM 13.0000
49/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ 2x45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.4/0107-01
18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
50/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ 2x45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za mon- |szt.
d.4/0107-06 taz gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym
18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
5 URUCHOMIENIE | POMIARY
51|KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym. Pomiary kabla 10-parowego 1 odci-
d.5/1310-01 nek
1 1 odci- 1.0000
nek
RAZEM 1.0000
52|KNR 5-01 Pomiary koricowe pragdem statym. Pomiary kabla 50-parowego 1 odci-
d.5/1310-05 nek
1 1 odci- 1.0000
nek
RAZEM 1.0000
53/KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.5/0119-02
18 szt. 18.0000
RAZEM 18.0000
54/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5/0111-01
18 pomiar 18.0000
RAZEM 18.0000
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