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UWAGI:
1. Prety zbrojenia podiuznego taw (412) scian zewnetrznych tgczy¢ poprzez spawaniem
tukiem elektrycznymna naktadke z jedng spoing boczng wg ponizszego szczegotu:
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2. Polaczenia przewoddw uziemiajacych z pretami zbrojenia podtuznego faw oraz
taczenia pretow zbrojenia podtuznego taw pod $cianami zewn. wykonac jako spawane.
3. Miejsce wprowadzenia przewodow uziemiajacych pokazano na rzucie taw fundament.
Odpis z zarzadzenia ministra bud. i przem. mater. budowl. oraz administr. gosp. terenu
i ochrony srodowiska z dnia 4 stycznia 1983r.
&11. Przed zabetonowaniem taw fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wykonania uziomu z projektem technicznym w zakresie:
a. przekrojow poprzecznych i potzczen pretéw zbrojeniowych
b. przewoddéw uziemiajgcych
c. pretow zbrojenia z pretami uziemiajacymi
d. miejsc wprowadzenia i zachowanych zapaséw przewodow uziemiajacych
Wyniki sprawdzenia wpisa¢ do dziennika budowy

&12. Po uptywie conajmniej 100 dni od czsu zasypania fundamentéw lecz przed
oddaniem budynku do uzytku nalezy stwierdzi¢ pomiarem i wpisa¢ do protokotu
warto$¢ rezystancji uziemienia
W przypadku gdy zamierzona wypadkowa rezystancji uziemienia fundamentu i innych
potaczonych z nim uzioméw jest wieksza od warto$ci wymaganej przepisami ochrony
przeciwpozarowej i ochrony obiektow budowlanych od wytadowan atmosferychnych nalezy:
- potgczy¢ elektrycznie uziom z uziomami fundametowymi sgsiednich budynkéw
tworzac uziom wspaélny, lub wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne
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