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Zadanie nr 1 
 

Nazwa 
zamówienia: 

Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach 
 
 
 
 
 

Lokalizacja: Miasto Bartoszyce 
 
 

Nazwy i kody: 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, 
telekomunikacyjny i podobny 

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna 
32412110-8 Sieć internetowa 
32418000-6 Sieć radiowa 
32420000-3 Urządzenia sieciowe 
32424000-1 Infrastruktura sieciowa 
32510000-1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 
32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 
 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45311000-8 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45314310-7 Układanie kabli 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
48200000-0 Pakiety programowe dla sieci, Internetu i Intranetu 
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci 
48821000-9 Serwery sieciowe 
48982000-5 Pakiety oprogramowania do zarządzania 

konfiguracją 
51300000-5 Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci 

telekomunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej na 

potrzeby realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach”, 

realizowanego w ramach działania 7.1. „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego”, priorytetu VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. 

Projekt realizowany będzie w północno-wschodniej Polsce na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego na terenie miasta Bartoszyce. 

Projekt „Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach” ma na celu 

stworzenie samorządowej sieci szerokopasmowej łączącej obiekty samorządowe 

oraz budowę publicznych punktów dostępu do Internetu (Hot-Spot). Lokalizacje 

obiektów i schemat połączeń sieciowych przedstawiony jest na rysunku nr 1 Mapa 

lokalizacji obiektów połączonych do sieci szerokopasmowej w Bartoszycach. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a. prace projektowe: 

i. wykonanie i uzgodnienia z właścicielami obiektów projektów technicznych 

wykonania konstrukcji wsporczych oraz instalacji urządzeń i anten stacji 

bazowych WiMAX i radiolinii, 

ii. uzyskanie pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na instalację urządzeń radiowych w punkcie 

pośrednim (PP); 

iii. wykonanie dokumentacji do zgłoszenia prac budowlanych wymaganej do 

budowy konstrukcji antenowych do instalacji zakończeń WiMAX i 

publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot, 

iv. wykonanie dokumentacji do zgłoszenia prac budowlanych wymaganej do 

budowy szaf telekomunikacyjnych stacji bazowych, 

v. wykonanie projektu adaptacji budowlanych pomieszczenia serwerowni, 

b. robót budowlanych: 
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i. budowy konstrukcji antenowych do instalacji urządzeń i anten stacji 

bazowych WiMAX i radiolinii, 

ii. budowy konstrukcji antenowych do instalacji zakończeń WiMAX i punktów 

dostępu do Internetu na istniejących obiektach, 

iii. budowy szaf telekomunikacyjnych stacji bazowych, 

iv. adaptacji budowlanych pomieszczenia serwerowni, 

c. prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: 

i. urządzeń i anten stacji bazowych systemu WiMAX i radiolinii, 

ii. urządzeń i anten publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot, 

iii. urządzeń aktywnych sieciowych, 

iv. centrum nadzoru sieci. 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Zakres projektowanej i budowanej sieci obejmuje następujące elementy: 

 centrum nadzoru sieci (CN) zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta 

Bartoszyce, 

 system transmisji radiowej w standardzie WiMAX obejmujący 2 

wielosektorowe stacje bazowe BSU1 i BSU2, 

 30 bezprzewodowych publicznych punktów dostępu do Internetu (Hot-Spot), 

 jednostki klienckie CPE do podłączenia obiektów, w których zlokalizowane są 

Hot-Spot, 

 łącza radiowe punkt-punkt w paśmie nielicencjonowanym 5GHz do obiektów, 

dla których brak jest zasięgu sygnału WiMAX, 

 2 radiolinie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz do przesłania 

sygnały pomiędzy stacjami bazowymi i centrum nadzoru. 

 

Wykaz obiektów oraz rodzaj, zakres inwestycji w poszczególnych obiektach 

przedstawiony został w tabeli nr 1 Wykaz, adresy i miejsca lokalizacji oraz zakres 

prac dla obiektów objętych projektem „Budowa sieci szerokopasmowej w 

Bartoszycach”.  
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1.1.1 Radiowa sieć szerokopasmowa 

 

Realizacja projektu obejmuje budowę radiowej sieci szerokopasmowej 

zapewniającej połączenie wytypowanych obiektów samorządowych oraz dystrybucję 

sygnału Internetu do bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. 

Miasto Bartoszyce posiada rezerwację 9 kanałów dupleksowych w paśmie 

3,5 GHz (plan aranżacji kanałów 3,5A3,5; bloki częstotliwości 5-8, 13-16 i 25) na 

potrzeby systemu WiMAX. 

Schemat połączeń radiowych w budowanej sieci i rozkład sektorów radiowych 

stacji bazowych WiMAX przedstawiony został na rysunku nr 2 Schemat połączeń 

radowych w sieci szerokopasmowej w Bartoszycach. 

 

W skład sieci radiowej wchodzą: 

- stacja bazowa wielosektorowa systemu WiMAX (BSU1) zlokalizowana na kominie 

COWIK przy ul. Gen. Bema 36 – umożliwiająca połączenie obiektów 

zlokalizowanych w północnej części miasta; 

- stacja bazowa wielosektorowa systemu WiMAX (BSU2) zlokalizowana na wieży 

kościoła przy pl. Wolności 1 – umożliwiająca połączenie obiektów 

zlokalizowanych w okolicy centrum miasta; 

- radiolinia łącząca stacje bazowe BSU1 i BSU2; 

- radiolinia łącząca stację bazową BSU2 z centrum nadzoru CN. 

 

Stacje bazowe BSU1 i BSU2 powinny być zbudowane w oparciu o półki 

wielosektorowe (z możliwością instalacji min. 12 kart radiowych w jednej półce) z 

synchronizacją GPS. Wymagana liczba instalowanych sektorów radiowych, kart 

radiowych w każdym sektorze oraz minimalne przepływności netto dla ruchu IP 

przedstawione zostały w tabeli nr 2. Wszystkie sektory radiowe (karty radiowe) 

powinny pracować z kanałami 7 MHz, z możliwością ustawienia podziałów TDD 

download/upload z zakresu 70/30 – 50/50 – 30/70. Należy zachować minimalne i 

jednocześnie wymagane w poszczególnych sektorach radiowych przepływności 

„download” i „upload”. 
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Obiekty wytypowane do instalacji stacji bazowych BSU1 i BSU2, wymagane 

miejsca instalacji urządzeń i anten sektorowych WiMAX oraz radiolinii przedstawione 

zostały odpowiednio na rysunkach: 

5.31 Miejsce instalacji stacji bazowej BSU1 

5.32 Poziom lokalizacji anten sektorowych stacji bazowej BSU1 i radiolinii 

5.33 Miejsce instalacji szafy telekomunikacyjnej stacji bazowej BSU1 

5.34 Miejsce instalacji stacji bazowej BSU2 

5.35 Miejsca lokalizacji anten sektorowych stacji bazowej BSU2 i radiolinii 

 

Realizacja stacji bazowej BSU1 obejmuje min. następujący zakres prac: 

a) wykonanie planu przydziału kanałów radiowych; 

b) wykonanie projektu konstrukcji wsporczej do zawieszenia anten i urządzeń 

radiowych, trasy kablowej – ze względu na ograniczenie ilości miejsca na 

galerii należy zaprojektować dodatkowe konstrukcje wsporcze do montażu 

anten i urządzeń radiowych (np. dodatkowy pomost), projekt konstrukcyjny 

powinien być opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz uzgodniony z właścicielem obiektu; 

c) wykonanie projektu posadowienia szafy telekomunikacyjnej do instalacji 

urządzeń IDU systemu WiMAX oraz zasilających – projekt powinien być 

opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz uzgodniony z właścicielem obiektu; 

d) wykonanie projektu doziemnej linii zasilającej – projekt powinien być 

opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz uzgodniony z właścicielem obiektu; 

e) wykonanie konstrukcji wsporczej do zawieszenia anten i urządzeń radiowych 

– ze względu na ograniczenia techniczne przy montażu konstrukcji wsporczej 

niedopuszczalna jest ingerencja w konstrukcję komina np. mocowanie 

kotwami bezpośrednio do ścian komina; należy zastosować inne typowe 

rozwiązania, tj. montaż na obejmach stalowych, itp.; 

f) wykonanie dedykowanej trasy kablowej (np. drabinki kablowej) pomiędzy 

szafą telekomunikacyjną a antenami i urządzeniami radiowymi – ze względu 

na ograniczenia techniczne przy montażu trasy kablowej niedopuszczalna jest 

ingerencja w konstrukcję komina np. mocowanie kotwami bezpośrednio do 
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ścian komina; należy zastosować inne typowe rozwiązania, tj. montaż na 

obejmach stalowych, itp.; 

g) posadowienie szafy telekomunikacyjnej do instalacji urządzeń IDU i 

zasilających, zlokalizowanej u podstawy komina; 

h) wykonanie doziemnego przyłącza energetycznego z budynku kotłowni do 

szafy telekomunikacyjnej; 

i) dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń WiMAX, anten sektorowych, 

radiolinii do BSU2. 

 

Realizacja stacji bazowej BSU2 obejmuje min. następujący zakres prac: 

a) wykonanie planu przydziału kanałów radiowych; 

b) wykonanie projektu konstrukcji wsporczej do zawieszenia anten i urządzeń 

radiowych, trasy kablowej – należy uwzględnić wytyczne Warmińsko-

Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, projekt powinien być 

uzgodniony z właścicielem obiektu; 

c) uzgodnienie przebiegu linii zasilającej uzgodniony z właścicielem obiektu; 

d) wykonanie konstrukcji wsporczej do zawieszenia anten i urządzeń radiowych 

– ze względu zainstalowane anteny innych operatorów i ograniczenie ilości 

miejsca nie ma możliwości instalacji anten bezpośrednio na kolumnach 

wsporczych i barierkach wieży kościoła, należy wykonać dodatkowe 

konstrukcje wsporcze do montażu anten i urządzeń radiowych; 

e) wykonanie trasy kablowej pomiędzy szafą telekomunikacyjną a antenami i 

urządzeniami radiowymi; 

f) instalacja szafy telekomunikacyjnej do instalacji urządzeń IDU i zasilających, 

zlokalizowanej na niższych poziomach wieży kościoła – ze względu na 

drewnianą konstrukcje i nośność stropów brak jest możliwości instalacji szafy 

bezpośrednio na podłodze; 

g) wykonanie linii zasilającej do szafy telekomunikacyjnej – ze względu na stan 

istniejącej instalacji zasilającej w budynku kościoła niedopuszczalne jest 

zasilenie urządzeń radiowych bezpośrednio z tej instalacji; należy wykonać 

dedykowane przyłącze na warunkach uzyskanych od ENERGA-OPERATOR 

SA Oddział w Olsztynie.; 
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h) dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń WiMAX, anten sektorowych, 

radiolinii do BSU1 i budynku Urzędu Miejskiego. 

Ze względu na wytyczne konserwatora zabytków prace montażowe urządzeń i 

anten BSU2 należy wykonać do końca grudnia 2011r. 

 

Połączenia szkieletowe pomiędzy centrum nadzoru a stacjami bazowymi 

(BSU1 – BSU2, CN – BSU2) należy zrealizować jako dedykowane radiolinie IP 

punkt-punkt pracujące w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz.  

Instalowane radiolinie powinny spełniać wymagania co do minimalnych 

wymiarów zastosowanych anten i wymaganych przepływnościach netto dla ruchu IP 

przedstawione w tabeli nr 4 – dostarczone urządzenia powinny zapewniać 

zestawienia linków o wymaganych przepływnościach bez późniejszej potrzeby 

zakupu dodatkowych licencji lub wymiany urządzeń. 

Zamawiający zakłada możliwość zmiany relacji radiolinii CN – BSU1. 

Radiolinia ta może zostać wykorzystana do zestawienia podłączenia do dostawcy 

Internetu. Szczegółowa relacja radiolinii określona zostanie na etapie realizacji 

projektu po wyborze dostawcy Internetu. W kosztach realizacji projektu należy 

uwzględnić zestawienie nowej relacji do punktu styku dostawcy na terenie Bartoszyc. 

 

1.1.2 Bezprzewodowe publiczne punkty dostępu do Internetu PIAP 

 

W ramach realizacji projektu należy wybudować 30 bezprzewodowych 

publicznych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot podłączonych poprzez 

budowaną radiową sieć szerokopasmową WiMAX. Wykaz lokalizacji punktów Hot-

Spot przedstawiony został w tabeli nr 1. 

Typowy punkt dostępowy podłączony będzie do sieci z wykorzystaniem 

systemu WiMAX. W przypadku braku zasięgu sygnału systemu WiMAX podłączenie 

wykonać należy jako link radiowy punkt-punkt w paśmie nielicencjonowanym 5GHz 

do najbliższego obiektu podłączonego do sieci szerokopasmowej. Schematy logiczne 

połączeń punktów dostępowych przedstawione są na rysunkach nr 3.1 Schemat 

logiczny połączenia bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot 

dołączonego przez system WiMAX i 3.2 Schemat logiczny połączenia 
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bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot dołączonego przez link 5 

GHz. 

 

Obiekty wytypowane do instalacji Hot-Spot przedstawione zostały na 

rysunkach 5.1 – 5.30. 

Instalacje Hot-Spot należy wykonać jako instancje zewnętrzne obejmujące: 

- maszt rurowy/kratownicowy zapewniający w każdej lokalizacji widoczność 

optyczną ze stacja bazową, o wysokości min. 3m z odciągami mocowanymi do 

elementów konstrukcyjnych budynku lub do komina (przedstawione na rysunkach 

4.1 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych bezprzewodowego 

punktu dostępu do Internetu Hot-Spot na dachu budynku i 4.2 Proponowany 

sposób montażu urządzeń radiowych bezprzewodowego punktu dostępu do 

Internetu Hot-Spot do komina); w przypadku PD3, PD17 i PD19 należy 

zastosować maszty rurowe lub kratownicowe o wysokości min. 6m, a w PD26 min 

8-12m, 

- jednostkę kliencką systemu WiMAX, 

- link radiowy w paśmie 5GHz do najbliższego innego obiektu podłączonego do 

sieci (opcjonalnie w przypadku braku zasięgu sygnału WiMAX), 

- modularne urządzenie Hot-Spot WiFi zainstalowane w hermetycznej obudowie 

zewnętrznej, antenę sektorową i antenę dookólną WiFi (szczegółowa konfiguracja 

anten powinna zostać uzgodniona na etapie opracowania projektu technicznego, 

w niektórych obiektach po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie istniała 

możliwość instalacji w budynku wewnętrznej szafki do urządzeń), 

- zasilacz UPS do podtrzymania pracy w przypadku zaniku zasilania ~230V, 

- zasilanie elektryczne ~230V podłączone z istniejącej instalacji elektrycznej w 

budynku – miejsce podłączenia uzgodnić z zamawiającym, zarządcą lub 

właścicielem budynku. 

 

Montaż urządzeń radiowych PD20 i PD21 należy wykonać na elewacjach 

budynków (kamienice przy palcu Konstytucji nr 19 i nr 2a) Zalecane rozmieszczenie 

urządzeń PD20 i PD21 przedstawione jest na rysunkach nr 4.5 Proponowany sposób 

montażu urządzeń radiowych bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu PD20 i 
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4.6 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych bezprzewodowego punktu 

dostępu do Internetu PD20. 

 

Instalacja punktu dostępowego nr 22 zlokalizowanego na Placu Bohaterów 

Westerplatte przewidziana została na istniejącym słupie oświetleniowym. 

Proponowane rozmieszczenie urządzeń radiowych PD22 przedstawione jest na 

rysunku nr 4.7 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych 

bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu PD22. 

Ze względu na wytyczne konserwatora zabytków prace montażowe urządzeń 

PD20, PD21 i PD22 należy wykonać do końca grudnia 2011r. 

 

Należy uwzględnić zalecenia dotyczące sposobu instalacji podane w tabeli 

nr 15. Wysokości konstrukcji wież/masztów należy traktować jako minimalne i 

orientacyjne. W fazie opracowania dokumentacji Wykonawca ustali szczegółowe 

lokalizacje instalacji Hot-Spot i wysokości realizowanych konstrukcji antenowych z 

uwzględnieniem warunków lokalnych (np. wysokość otaczających budynków, 

zadrzewienie). Należy zachować widoczność optyczną anten terminali WiMAX z 

antenami stacji bazowej. 

 

1.1.3 Podłączenie do Internetu jednostek podległych samorządowi 

 

W ramach realizacji projektu należy wykonać podłączenie do projektowanej i 

budowanej sieci szerokopasmowej obiektów samorządowych wymienionych w tabeli 

nr 1. 

Do każdej wytypowanej jednostki samorządowej należy zapewnić zestawienie 

łącza symetrycznego, o minimalnej przepływności ustalonej z Zamawiającym na 

etapie konfiguracji systemu. Do pomieszczenia ustalonego z Zamawiającym należy 

wykonać połączenie sygnałowe FastEthernet i zainstalować przełącznik zarządzalny 

z obsługa VLAN o pojemności min. 24 portów FastEthernet. Szczegółowy przebieg 

trasy kablowej należy ustalić na etapie wykonania instalacji. W przypadku braku 

istniejącej szafy teletechnicznej należy zainstalować szafkę wewnętrzną do instalacji 

przełącznika. 
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1.1.4 Centrum nadzoru 

 

Centrum nadzoru sieci samorządowej (CN) zostało przewidziane w 

siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce przy ul. Boh. Monte Cassino 1. Na potrzeby 

lokalizacji urządzeń teletechnicznych centrum wytypowano istniejące 

pomieszczenie na parterze budynku. 

Dla zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania dla urządzeń 

teletechnicznych (bezpieczeństwo, odpowiednie warunki klimatyczne pracy, 

ergonomia) wytypowane pomieszczenie wymaga odpowiedniego 

przystosowania obejmującego drobne adaptacje budowlane i wyposażenie w 

systemy teletechniczne, tj.: 

- wymianę istniejących drzwi wejściowych na drzwi antywłamaniowe, 

- instalację systemu kontroli dostępu obejmującą rygiel drzwi wejściowych,  

manipulator i sterownik systemu, 

- montaż podłogi teletechnicznej podnoszonej, 

- system klimatyzacji o wydajności min. 3kW, 

- podłączenie zasilanie elektryczne ~230V z istniejącej instalacji elektrycznej 

w budynku, 

- dostawę i montaż dwóch szaf serwerowych wys. min 42U, 800x1000 do 

instalacji urządzeń aktywnych, 

- instalację systemu podtrzymania zasilania UPS o mocy i czasie 

podtrzymania min. 15 min przy obciążeniu 50% wraz z oprogramowaniem 

do zdalnego zarządzania. 

Proponowany sposób aranżacji pomieszczenia centrum nadzoru 

przedstawiony został na rysunku nr 3.3 Schemat aranżacji pomieszczenia 

centrum nadzoru. 

 

Szafy serwerowe wyposażone powinna być w: 

- 4 listwy zasilające 19”, min. 6 gniazd każda, 

- 4 panele krosownicze UTP 24-porty, kat. 6, 
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- 7 organizatorów kabli krosowych 2U, 

- 48 patchcordów krosowych kat. 6, min. 3m, 

- panele wentylacyjne z termostatami. 

 

Centrum nadzoru wyposażone powinno być w następujące urządzenia 

aktywne: 

- serwer rackowy z kontrolerem Fiber Channel, 

- macierz Fiber Channel 8Gbit/s 

- przełącznik zarządzalny 48 x Gigabit Ethernet z obsługa VLAN wyposażony 

we wkładkę GBIC SFP, światłowód wielomodowy, odległość połączenia do 

50m, 

- wkładkę GBIC SFP do istniejącego switcha i dwa patchcordy połączeniowe 

długości ok. 30m, 

- router brzegowy, 

- komputer przenośny typu laptop do obsługi sieci, 

- karta radiowa WiMAX do komputera laptop lub jednostka kliencka WiMAX z 

wbudowaną anteną do celów serwisowych. 

 

 

1.1.5 System zarządzania siecią, użytkownikami i ruchem sieciowym 

 

System zarządzania siecią, ruchem sieciowym i użytkownikami powinien 

zawierać: 

 oprogramowanie do zarządzania systemem WiMAX i radioliniami, 

 platformę SNMP do zarządzania wszystkimi urządzeniami, w tym 

możliwość nadzoru urządzeń WiMAX i radiolinii w wykorzystaniem 

protokołu SNMP, o minimum następujących funkcjonalnościach: 

- Graficzny interfejs podglądu sieci na www 

- Przedstawienie elementów sieci na mapie graficznej, 

- Przegląd logów urządzeń w systemie, 

- Zbieranie logów i zapis w bazie danych 

- Możliwość dynamicznego ustawienia czasu sprawdzania urządzeń 

- Wizualny komunikat o błędzie krytycznym urządzenia 
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 oprogramowanie do zarządzania użytkownikami i serwer radius do 

autentykacji użytkowników oraz rejestracji i archiwizacji logów 

użytkowników Hot-Spot, o minimum następujących funkcjonalnościach: 

 udostępnianie i podział łącza w sposób dynamiczny (realizowany przez  

algorytm kolejkowania) lub statyczny 

 wybór algorytmu kolejkowania pomiędzy HFSC i HTB 

 wybór metody kolejkowania w kolejkach głównych, usługowych oraz 

kolejkach użytkowników (dostępne metody to PFIFO, SFQ, ESFQ lub 

SRR) 

 limitowanie ilości połączeń każdego użytkownika sieci 

 możliwość grupowania klientów (kilka IP do wspólnej kolejki o określonej 

prędkości) 

 możliwość "przyspieszenia" ruchu www poprzez skierowanie do 

odrębnej, szybkiej kolejki usługowej z limitem do określonej wielkości 

jednorazowo pobranych danych dla każdej sesji 

 możliwość "przyspieszenia" początkowego ruchu w ramach kolejki 

użytkownika (prędkość kolejki klienta może być przez kilka 

początkowych sekund wyższa od standardowej prędkości danego 

klienta) 

 zaawansowana możliwość ustalania sposobu podziału (z 

priorytetowaniem usług lub wyłącznie "na klientów") 

 przydzielanie (indywidualnie każdemu z użytkowników sieci lokalnej) 

gwarantowanej i maksymalnej szybkości transferu danych z i do 

Internetu 

 dzielenie łącza z możliwością dodatkowego podziału i ustawienia 

wyższego priorytetu dla wskazanych portów bezpośrednio w ramach 

kolejki użytkownika 

 możliwość ustalenia różnych przydziałów prędkości dla klientów na dzień 

i w nocy (dwie taryfy) 

 blokada ruchu klienta o określonych godzinach lub dniach tygodnia 
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 zaawansowane limitowanie oraz blokowanie ruchu programów p2p 

(także w wybranych godzinach lub dniach tygodnia) 

 blokada prób ruchu p2p na określonych portach lub zakresie portów 

 limitowanie ilości wykrytych połączeń p2p każdego użytkownika sieci 

(jednoczesnych połączeń oraz ilości połączeń na sekundę – zarówno 

tcp, jak i udp) 

 limitowanie wielkości transferu w MB lub GB dla dowolnego okresu 

czasu z funkcją zapisywania liczników zabezpieczenie przed 

skanowaniem portów i nieautoryzowanym dostępem do usług serwera 

ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), ICMP Flood, Syn Flood, 

Ping of Death i innymi rodzajami ataków 

 skuteczne blokowanie klientów rozsyłających SPAM wraz z logowaniem 

informacji o nich 

 podstawowe zabezpieczenie dostępu do sieci lokalnej oraz Internetu wg 

adresów sprzętowych (MAC) kart sieciowych klientów 

 zabezpieczenie przed dalszym udostępnianiem internetu przez klientów 

w sieci lokalnej 

 skuteczne zabezpieczenie serwera przed dostępem niepożądanych 

połączeń i nieuprawnionych osób zarówno od strony internetu (firewall 

filtr stateful-inspection), jak i sieci lokalnej (bogate opcje konfiguracyjne) 

 wyłączenie z ruchu błędnych i fałszywych pakietów oraz ruchu niektórych 

wirusów 

 możliwość przekierowania ruchu www (transparent proxy) na router lub 

inny serwer w sieci lokalnej 

 możliwość przekierowania dowolnego ruchu na inny serwer lub port 

 zaawansowane przekierowanie wybranych portów lub publicznych 

adresów IP na komputer w sieci lokalnej (z możliwością limitowania ilości 

połączeń) 

 wyświetlanie komunikatów w przeglądarkach www klientów w sieci 

lokalnej (np. przypomnienie o zapłacie abonamentu itp.) 

 jednorazowe komunikaty "za potwierdzeniem" (z informacją o dacie i 

godz. odczytu) lub komunikaty wyświetlane cyklicznie 
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 możliwość włączenia usługi "wizytówka sieci", która umożliwia 

wyświetlenie strony np. z treścią reklamową i danymi kontaktowymi 

dostawcy Internetu dla nowych klientów sieci WiFi 

 łatwa edycja powiadomień, komunikatów i strony "wizytówki sieci" z 

użyciem edytora WYSYWIG generowanie indywidualnych statystyk 

ruchu każdego użytkownika sieci (4 wykresy z różnych przedziałów 

czasowych) 

 dostęp do szczegółowych statystyk obciążenia procesora, pamięci oraz 

interfejsów sieciowych routera 

 generowanie ogólnego wykresu wykorzystania usług sieciowych z 

podziałem na protokoły: http, ssl, ftp, smtp,pop3, imap, sip 

 logowania informacji o połączeniach internetowych klientów w sieci z 

automatyczną archiwizacją plików zawierających te informacje (realizuje 

ustawowy obowiązek dostawcy Internetowego) 

 innowacyjna możliwość wykonania kolejkowania po stronie WAN lub 

LAN, z użyciem interfejsów wirtualnych IMQ lub tylko na interfejsach 

fizycznych 

 możliwość samodzielnej edycji i zmian wielu elementów oprogramowania 

przez zaawansowanych administratorów (bezpośrednia edycja części 

kodu oprogramowania) 

 kontrola i edycja ustawień zarówno poprzez konsolę tekstową, jak i 

autorski panel administracyjny www w PHP 

 możliwość włączenia autoryzacji przez formularz www SSL lub PPPoE - 

dla wszystkich lub tylko dla części klientów sieci 

 automatyczny backup konfiguracji oraz możliwość szybkiego i łatwego 

exportu, bądź importu konfiguracji serwera poprzez FTP (obsługa z 

poziomu panelu administracyjnego) 

 monitorowanie wybranych urządzeń sieciowych z funkcją 

automatycznego logowania, powiadamiania o awariach na konto 

komunikatora gadu-gadu oraz via e-mail. 
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Na serwerze dostarczonym do centrum nadzoru sieci powinno być 

uruchomione środowisko wirtualne na bazie dostarczonego systemu WMware. 

Dostarczone aplikacje do zarządzania siecią, ruchem sieciowymi i 

użytkownikami powinny być zainstalowane na oddzielnych maszynach 

wirtualnych. Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami WiMAX i 

radioliniami powinno być zainstalowane i uruchomione na dostarczonym 

systemie MS Windows 2008 Server, na oddzielnej maszynie wirtualnej. 

Powinna istnieć możliwość uruchomienia kolejnych maszyn wirtualnych bez 

potrzeby zakupu dodatkowych licencji. 

 

1.1.6 Szkolenie administratorów 

 

W ramach realizacji projektu należy przeprowadzić następujące 

szkolenia dla 2 administratorów systemu w zakresie: 

i. certyfikowane szkolenie z systemu Microsoft Windows Server 2008, na 

poziomie uzgodnionym z Zamawiającym; 

ii. autoryzowane szkolenie producenta z zakresu konfiguracji i obsługi 

dostarczonego serwera i macierzy; 

iii. systemu Linux; 

iv. systemu VMware w zaoferowanej wersji; 

v. obsługi i konfiguracji urządzeń WiMAX, radiolinii i WiFi, w zakresie 

niezbędnym do samodzielnego administrowania systemem. 
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2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Urządzenia zastosowane do budowy radiowej sieci szerokopasmowej, 

bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot i urządzenia 

sieciowe oraz sprzęt komputerowy powinny spełniać minimum poniższe 

wymagania: 

 

2.1 System radiowy WiMAX 

 

Do budowy sieci radiowej WiMAX należy zastosować urządzenia o 

parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr 3. Urządzenia 

dostarczone do budowy stacji bazowych BSU1 i BSU2 powinny spełniać 

wymagania odnośnie liczby sektorów radiowych, kart radiowych w każdym 

sektorze oraz minimalnych przepływności netto dla ruchu IP przedstawione w 

tabeli nr 2. 

 

2.2 Radiolinie 

 

Do budowy połączeń radiowych w relacjach BSU1 – BSU2, BSU2 – CN 

należy zastosować radiolinie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 24 GHz, 

o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr 5. 

Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące minimalnej 

wymaganej przepływności linków i wielkości anten podane w tabeli nr 4. 

 

2.3 Urządzenia WLAN obsługujące publiczne punkty dostępu do 

Internetu Hot-Spot 

 

Do budowy punktów dostępu do Internetu Hot-Spot należy zastosować 

urządzenia WiFi o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli 

nr 6. Szczegółowe parametry anten dookólnych i sektorowych uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie realizacji projektu. 
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2.4 Urządzenia sieciowe i komputerowe 

 

2.4.1 Serwer z kontrolerem Fiber Channel 

Dostarczony serwer powinien współpracować z dostarczoną macierzą 

Fiber Channel i posiadać parametry minimalne lub wyższe określone w tabeli 

nr 7. 

 

2.4.2 Macierz Fiber Channel 

Dostarczona macierz powinna współpracować z dostarczonym serwerem 

i posiadać parametry minimalne lub wyższe określone w tabeli nr 8. 

 

2.4.3 Przełącznik zarządzalny do instalacji w obiektach podłączanych do sieci 

Zarządzalne przełączniki sieciowe instalowane w obiektach 

podłączanych do sieci powinny posiadać parametry minimalne lub wyższe 

określone w tabeli nr 9. 

 

2.4.4 Przełącznik zarządzalny do instalacji w centrum nadzoru 

Zarządzalny przełączniki sieciowy zainstalowany w centrum nadzoru 

sieci powinien posiadać parametry minimalne lub wyższe określone w tabeli 

nr 10. 

 

2.4.5 Router brzegowy 

Do instalacji w centrum nadzoru należy zastosować wysokowydajny 

router sieciowy z funkcjami ochrony ruchu o parametrach i funkcjonalnościach 

minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr 11. 
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2.4.6 Komputer przenośny typu laptop 

Na potrzeby zarządzania siecią należy dostarczyć komputer przenośny 

typu laptop o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli 

nr 12. 

 

2.5 Urządzenia UPS 

 

2.5.1 Urządzenia UPS do podtrzymania pracy punktów Hot-Spot 

Do podtrzymania pracy bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu 

Hot-Spot w przypadku zaniku zasilania ~230V należy zastosować urządzenia 

USP o parametrach minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr 13. 

 

2.5.2 Urządzenie UPS do podtrzymania pracy urządzeń aktywnych serwerowni 

Do podtrzymania pracy urządzeń centrum nadzoru w przypadku zaniku 

zasilania ~230V należy zastosować urządzenia USP o parametrach 

minimalnych lub wyższych określonych w tabeli nr 14. 

 

2.6 System zarządzania użytkownikami Internetu 

 

Do identyfikacji i autentykacji użytkowników HotSpot należy zastosować 

dedykowany serwer Radius. Dodatkowo nalży zaimplementować system 

rejestracji i archiwizacji logów użytkowników. 

 

2.7 Instalacje zasilające i odgromowe 

 

We wszystkich lokalizacjach budowanych stacji bazowych, Hot-Spot, i 

centrum nadzoru należy wykonać przyłącza energetyczne, przy czym w 

zależności od wybranej lokalizacji przyłącza należy wykonać jako: 
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 przyłącze z istniejącej instalacji NN w budynku samorządowym, przy czym 

należy zainstalować podlicznik oraz rozbudować istniejące rozdzielnie NN, 

 przyłącze zasilające na warunkach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w 

Olsztynie. 

 

 

Wszystkie urządzenia stacji bazowych muszą mieć zapewnione zasilanie 

bezprzerwowe z podtrzymaniem bateryjnym. Zastosowane urządzenia 

zasilające powinny posiadać min. 20% rezerwy mocy w stosunku do mocy 

nominalnej wszystkich instalowanych urządzeń oraz uwzględniać niezbędną 

rezerwę mocy na ładowanie akumulatorów buforowych. Czas podtrzymania 

bateryjnego pracy urządzeń BSU1 i BSU2 wyliczony dla mocy nominalnej 

urządzeń – min. 4 godziny. Zastosować należ akumulatory buforowe o 

żywotności min. 10 lat wg Eurobat. 

 

Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest zasilanie urządzeń 

zewnętrznych ODU napięciem 230 VAC – zasilanie musi być zrealizowane 

dedykowaną linią, napięciem bezpiecznym w miejscu instalacji. 

 

Należy wykonać instalacje odgromowe i uziemiające wszystkich 

wież/masztów. Wszystkie elementy wsporcze zespołów antenowych stacji 

bazowych, radiolinii i Hot-Spot należy bezwzględnie uziemić. 

 

 

2.8 Szafy teletechniczne 

 

Przy stacjach bazowych BSU1 i BSU2 należy zainstalować szafy 

telekomunikacyjne do instalacji urządzeń wymagających zapewnienia 

odpowiednich warunków klimatycznych (tj. urządzenia IDU stacji bazowych 

WiMAX, siłownie telekomunikacyjne wraz z bateriami akumulatorów, switche, 

itp.) 
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W zależności od mocy rozpraszanej przez zainstalowane urządzenia 

konieczne jest zamontowanie w kontenerach/szafach odpowiedniego układu 

klimatyzacji i/lub termowentylacji. Każdy pion 19" musi mieć zapewniony 

poprawny obieg powietrza wentylującego. 

Dla każdej lokalizacji zajętość pionów/stojaków 19” w 

kontenerach/szafach, po zainstalowaniu wszystkich przewidzianych w projekcie 

urządzeń, nie może przekroczyć 50%. 

 

 

2.9 Warunki wykonania i odbioru robót 

 

2.9.1 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca dopełni wszelkich formalności w celu zapewnienia 

prawidłowej organizacji robót budowlanych oraz zabezpieczy właściwie plac 

budowy. 

 

2.9.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w sposób należyty 

zabezpieczy interesy osób trzecich. W przypadku naruszenia interesów osób 

trzecich w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zabezpieczy je zgodnie prawem cywilnym. 

 

2.9.3 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

 

2.9.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 

W trakcie realizacji robót budowlanych oraz prac instalacyjnych i 

montażowych Wykonawca zapewni bezpieczeństwo pracowników i 

zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót 
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Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2.9.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawcy we własnym zakresie zapewnione zapewni niezbędne 

zaplecze do realizacji zamówienia. 

 

2.9.6 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni 

W przypadku realizacji prac na drogach publicznych Wykonawca 

zapewni warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z opracowanym i 

uzgodnionym przez Wykonawcę planem organizacji ruchu. 

 

2.9.7 Materiały, wyroby budowlane 

Wykonawca zapewni stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych, w 

odpowiedniej dla Zamówienia ilości. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę materiałów i wyrobów budowlanych. 

 

2.9.8 Sprzęt i transport 

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz potrzebne środki transportu 

do realizacji Zamówienia. 

 

2.9.9 Wykonanie robót 

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie ze 

sztuką i dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami oraz 

przez wykwalifikowanych wykonawców i pracowników. 
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Wykonawca zapewni osoby niezbędne do realizacji projektu posiadające 

stosowne uprawnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego i 

telekomunikacyjnego. 

 

2.9.10 Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu i kontroli Zamawiającego będą w podlegały w 

szczególności: 

a. rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - przed przystąpieniem wykonawcy do wykonania robót 

budowlanych oraz prac instalacyjnych i montażowych - w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, złożoną ofertą 

przetargową oraz warunkami umowy zawartej z Wykonawcą, 

b. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 

technicznych, 

c. jakość i sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności 

wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, 

d. zastosowane materiały oraz urządzenia aktywne (radiowe i sieciowe) w 

aspekcie zgodności parametrów z wymaganymi w programie 

funkcjonalno-użytkowym, złożoną ofertą przetargową oraz projektem 

technicznym i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

zamówienia i nadzorem inwestorskim w zakresie zgodności ze złożoną ofertą 

przetargową, warunkami umowy zawartej z Wykonawcą, wymaganiami 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz w zakresie zgodności z przepisami 

Prawa Budowlanego. 
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2.9.11 Odbiór przedmiotu zamówienia 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą przeprowadzane 

odbiory częściowe wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu 

zamówienia, tj.: 

a. prac projektowych: 

i. wykonanie i uzgodnienia z właścicielami obiektów projektów 

technicznych wykonania konstrukcji wsporczych oraz instalacji urządzeń 

i anten stacji bazowych WiMAX i radiolinii, 

ii. wykonanie dokumentacji do zgłoszenia prac budowlanych wymaganej do 

budowy konstrukcji antenowych do instalacji zakończeń WiMAX i 

publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot, 

iii. wykonanie dokumentacji do zgłoszenia prac budowlanych wymaganej do 

szaf telekomunikacyjnych stacji bazowych, 

iv. wykonanie projektu adaptacji budowlanych pomieszczenia serwerowni, 

b. robót budowlanych: 

i. budowy konstrukcji antenowych do instalacji urządzeń i anten stacji 

bazowych WiMAX i radiolinii, 

ii. budowy konstrukcji antenowych do instalacji zakończeń WiMAX i 

punktów kamerowych na istniejących obiektach na istniejących 

obiektach, 

iii. budowy szaf telekomunikacyjnych stacji bazowych, 

iv. adaptacji budowlanych pomieszczenia serwerowni, 

c. prac instalacyjnych, montażowych i uruchomienia: 

i. urządzeń i anten stacji bazowych systemu WiMAX i radiolinii, 

ii. urządzeń i anten publicznych punktów dostępu do Internetu HotSpot, 

iii. urządzeń aktywnych sieciowych, 

iv. centrum nadzoru sieci, 

d. szkoleń: 

i. z zakresu administrowania systemem radiowym i dostarczonymi 

urządzeniami sieciowymi i oprogramowaniem. 
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Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

częściowego z wyprzedzeniem min. 7 dni i jednoczesnym przekazaniem 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej lub powykonawczej. 

 

Zamawiający, przed przystąpieniem do odbioru może zlecić wykonanie 

ekspertyzy w zakresie zgodności wykonania dokumentacji projektowej i robót z 

obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą 

zastosowanie niewłaściwych rozwiązań, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

W przeciwnym razie, koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający. 

 

Po dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych sporządzony zostanie 

protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

 

2.9.12 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca przeprowadzi wszelkie roboty tymczasowe, niezbędne do 

wykonania robót podstawowych, w tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje 

powykonawcze, a także prace towarzyszące potrzebne do realizacji zadania. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Do budowy sieci radiowej dystrybucyjnej i punktów Hot-Spot 

Zamawiający wymaga zastosowania wyłącznie urządzeń spełniających normy 

dotyczące poziomu emisji promieniowania elektromagnetycznego (system 

radiowy WiMAX oraz radiolinie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 

24 GHz, urządzenia WiFi). W związku z powyższym zakłada się, że: 

 projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), 

wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, 

 projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000. 

Zamawiający  uzyskał decyzje wymagane przepisami środowiskowymi. 

 

 

2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Na terenie miasta Bartoszyce przedmiotowa inwestycja realizowana 

będzie na działkach stanowiących własność samorządu a w przypadku 

nieruchomości nie będących własnością samorządu Zamawiający uzyska 

prawo do dysponowania wytypowanymi nieruchomościami na cele budowlane. 
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3. Przepisy i normy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

  

3.1 Przepisy ogólne 

1. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106 poz. 675) 

 

 

3.2 Ochrona środowiska 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150 t.j. z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 

r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220 t.j.); 

4. Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397). 

 

3.3 Prace projektowe i geodezyjne 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu PR z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst 

jednolity z dnia 01.09.2006 r.(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem 

Budowlanym. 

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 239 poz. 2019 z 

2005r.). 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717). 
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8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.03.120.1133) z późniejszymi zmianami. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072 z późniejszymi 

zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006r. r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. 06.83.578). 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38/2001 

poz.455). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401). 

15. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów.(Dz. U. 2001 nr.5 poz. 42 z 24 

stycznia 2001 roku). 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.nr129/97 poz.844 (Dz. U. nr 91/2002 poz.811). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 poz.1137). 
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18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 

147/2002 poz.1229 oraz z dnia 27 luty 2003 Dz. U. nr 52 poz.452 z 

późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz.1138 z dnia 11 lipca 

2003 roku). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126). 

21. Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z 

późniejszymi zmianami. 

22. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 

poz. 627 z późniejszymi zmianami). 

23. Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U.2004 nr 204 

poz. 2086 z późniejszymi zmianami). 

24. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych, GUGiK. 

25. Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac 

geodezyjnych, GUGiK. 

26. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

27. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

28. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

29. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

 

3.4 Prace instalacyjne i roboty elektryczne 

1. PN – 61/E-01002 – Przewody elektryczne. Nazwa i określenia. 

2. PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

3. PN –55/ E – 05021 – Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie 

obciążalności przewodów i kabli. 

4. PN-92/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

5. PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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6. PN/E-05003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

7. PN-IEC 439-1 Rozdzielnice. 

8. AMD1:1996 + AMD2:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

9. IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  

10. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia 

energetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej Dz.U. Nr 

81/1990. 

11. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

12. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  

13. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. 

14. PN-IEC 60364-4-47:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

15. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

16. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

17. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych. 

18. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 

19. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

20. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
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21. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

22. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

23. PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia wspólne. 

24. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów. 

25. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  

26. EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

 

 

3.5 Zgłoszenie przeszkód lotniczych 

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 

100, poz. 696 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku 

w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku 

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz 

naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.). 
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III. RYSUNKI 

 

Nr 
rysunku 

Tytuł rysunku 

1 Mapa lokalizacji obiektów połączonych do sieci szerokopasmowej w 
Bartoszycach 

2 Schemat połączeń radowych w sieci szerokopasmowej w 
Bartoszycach 

3.1 Schemat logiczny połączenia bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot dołączonego przez system WiMAX 

3.2 Schemat logiczny połączenia bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot dołączonego przez link 5GHz 

3.3 Schemat aranżacji pomieszczenia centrum nadzoru 

4.1 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot na dachu 
budynku 

4.2 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych bezprzewodowego 
punktu dostępu do Internetu Hot-Spot przy kominie 

4.3 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD20 

4.4 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD21 

4.5 Proponowany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD22 

5.1 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD1 

5.2 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD2 

5.3 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD3 

5.4 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD4 

5.5 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD5 

5.6 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD6 

5.7 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD7 

5.8 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD8 

5.9 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD9 

5.10 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD10 

5.11 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD11 
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5.12 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD12 

5.13 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD13 

5.14 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD14 

5.15 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD15 

5.16 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD16 

5.17 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD17 

5.18 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD18 

5.19 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD19 

5.20 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD20 

5.21 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD21 

5.22 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD22 

5.23 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD23 

5.24 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD24 

5.25 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD25 

5.26 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD26 

5.27 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD27 

5.28 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD28 

5.29 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD29 

5.30 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu 
Hot-Spot PD30 

5.31 Miejsce instalacji stacji bazowej BSU1 

5.32 Poziom lokalizacji anten sektorowych stacji bazowej BSU1 i 
radiolinii 

5.33 Miejsce instalacji szafy telekomunikacyjnej stacji bazowej BSU1 

5.34 Miejsce instalacji stacji bazowej BSU2 

5.35 Miejsca lokalizacji anten sektorowych stacji bazowej BSU2 i 
radiolinii 

5.36 Miejsce instalacji punktu pośredniego PP 
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Rysunek nr 1  Mapa lokalizacji obiektów połączonych do sieci 
szerokopasmowej w Bartoszycach 
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Rysunek nr 2  Schemat połączeń radowych w sieci szerokopasmowej w 
Bartoszycach 
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Rysunek nr 3 .1 Schemat logiczny połączenia bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot dołączonego przez system WiMAX 
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Rysunek nr 3 .2 Schemat logiczny połączenia bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot dołączonego przez link 5GHz 
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Rysunek nr 3 .3 Schemat aranżacji pomieszczenia centrum nadzoru 
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Rysunek nr 4.1 Wymagany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot na dachu budynku 
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Rysunek nr 4.2 Wymagany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot przy kominie  
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Rysunek nr 4.3 Wymagany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD20 
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Rysunek nr 4.4 Wymagany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD21 
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Rysunek nr 4.5 Wymagany sposób montażu urządzeń radiowych 
bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu Hot-Spot PD22 
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Rysunek nr 5.1 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD1 
 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.2 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD2 
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Rysunek nr 5.3 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD3 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.4 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD4 
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Rysunek nr 5.5 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD5 
 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.6 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD6 
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Rysunek nr 5.7 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD7 
 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.8 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD8 
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Rysunek nr 5.9 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD9 
 
 

 

 
 
Rysunek nr 5.10 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD10  
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Rysunek nr 5.11 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD11 
 

 
 
Rysunek nr 5.12 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD12 
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Rysunek nr 5.13 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD13 
 

 
Rysunek nr 5.14 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD14  
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Rysunek nr 5.15 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD15 
 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.16 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD16 
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Rysunek nr 5.17 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD17 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.18 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD18 
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Rysunek nr 5.19 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD19 
 

 
 
Rysunek nr 5.20 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD20  
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Rysunek nr 5.21 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD21 
 

 
 
Rysunek nr 5.22 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD22 
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Rysunek nr 5.23 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD23 
 

 
 
Rysunek nr 5.24 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD24  
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Rysunek nr 5.25 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD25 
 

 
 
Rysunek nr 5.26 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD26 
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Rysunek nr 5.27 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD27 
 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.28 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD28 
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Rysunek nr 5.29 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD29 
 
 
 

 

 
 
Rysunek nr 5.30 Miejsce instalacji bezprzewodowego punktu dostępu do 
Internetu Hot-Spot PD30 
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Rysunek nr 5.31 Miejsce lokalizacji stacji bazowej BSU1 
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Rysunek nr 5.32 Poziom instalacji anten stacji bazowej BSU1 i radiolinii 

 
 

 
 
Rysunek nr 5.33 Miejsce instalacji szafy telekomunikacyjnej stacji bazowej 
BSU1 
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Rysunek nr 5.34 Miejsce lokalizacji stacji bazowej BSU2 
 
 

 
 
Rysunek nr 5.35 Miejsca lokalizacji anten sektorowych stacji bazowej BSU2  
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Rysunek nr 5.36 Miejsce instalacji anten punktu pośredniego PP 
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IV. TABELE 

 

Nr 
tabeli 

Tytuł tabeli 

1 Wykaz, adresy i miejsca lokalizacji oraz zakres prac dla obiektów 
objętych projektem „Budowa sieci szerokopasmowej w 
Bartoszycach” 

2 Wymagana liczba sektorów radiowych, kart radiowych, rodzaj anten 
oraz minimalne przepływności netto dla ruchu IP netto 

3 Wymagania minimalne dla systemu WiMAX 

4 Wymagane wymiary anten radiolinii oraz minimalne przepływności 
linków netto dla ruchu IP 

5 Wymagania minimalne dla urządzeń radiolinii 

6 Wymagania minimalne dla urządzeń WiFi zastosowanych do 
budowy Hot-Spot 

7 Wymagania minimalne dla serwera do centrum nadzoru 

8 Wymagania minimalne dla macierzy do centrum nadzoru 

9 Wymagania minimalne dla przełączników sieciowych instalowanych 
w obiektach podłączonych do sieci 

10 Wymagania minimalne dla przełącznika sieciowego instalowanego 
w centrum nadzoru 

11 Wymagania minimalne dla routera brzegowego 

12 Wymagania minimalne dla komputera przenośnego typu laptop 

13 Wymagania minimalne dla urządzeń UPS instalowanych przy Hot 
Spot 

14 Wymagania minimalne dla urządzeń UPS do podtrzymania pracy 
centrum nadzoru 

15 Zalecenia dotyczące wykonania instalacji PD i CN 
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Tabela nr 1 Wykaz, adresy i miejsca lokalizacji oraz zakres prac dla obiektów objętych projektem „Budowa sieci szerokopasmowej 
w Bartoszycach” 

L.p. 
Id 

obiektu 
Jednostka Adres 

Nr ewid. 
działki 

Rodzaj / zakres przedsięwzięcia 

1.  PD1 
Przedszkole Publiczne 
Nr 2 

ul. Marksa 4 89/46 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

2.  PD2 
Integracyjne Przedszkole 
Publiczne Nr 4 

ul. Gen. Bema 49 40/61 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

3.  PD3 
Przedszkole Publiczne Nr 
9 

ul. Nad Łyną 5A 107/34 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

4.  PD4 
Przedszkole Niepubliczne 
„Stokrotka” 

ul. Traugutta 21 82/5 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

5.  PD5 Zespół Szkół Nr 1 ul. Traugutta 23 83/9 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX, urządzenia linku radiowego 
w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

6.  PD6 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Marksa 18 4/1 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

7.  PD7 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowowiejskiego 31 98/5 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

8.  PD8 
Szkoła Podstawowa Nr 7 i 
Gimnazjum Nr 2 

ul. Gen. Bema 35 3/6 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

9.  PD9 
Zespół Szkół z 
Ukraińskim Językiem 
Nauczania 

ul. Leśna 1 39 
Instalacja urządzenia linku radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

10.  PD10/CN Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1 129/4 
Instalacja anteny radiolinii 24 GHz i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, instalacja urządzeń centrum 
nadzoru w budynku, podłączenie do sieci samorządowej 

11.  PD11 Bartoszycki Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 11 155/14 
Instalacja urządzenia linku radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

12.  PD12 
Gminne Centrum 
Informacji 

ul. Boh. Warszawy 96 95/203 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

13.  PD13 
Miejska Biblioteka 
Publiczna  

ul. Gen. Bema 23 116/3 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 



 

 
Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach” 

 
Strona  
66 z 91 

 

 

L.p. 
Id 

obiektu 
Jednostka Adres 

Nr ewid. 
działki 

Rodzaj / zakres przedsięwzięcia 

14.  PD14 
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia Nr 1 

ul. Gen. Bema 40 42/7 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

15.  PD15 
Miejska Biblioteka 
Publiczna – Oddział dla 
Dzieci i Młodzieży 

ul. Ogrodowa 1A 107/24 
Instalacja urządzenia linku radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

16.  PD16 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Pieniężnego 10a 33/27 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu dostępu 

do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

17.  PD17 Stadion Miejski ul. Sportowa 23 103/1 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

18.  PD18 
Bartoszycki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

ul. Jagiellończyka 1/2 35/3 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

19.  PD19 Przychodnia ul. Marksa 10 91/4 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

20.  PD20 Kamienica 
Plac Konstytucji 3 Maja 
19 

123/14 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX, urządzenia linku radiowych 
w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

21.  PD21 Kamienica 
Plac Konstytucji 3 Maja 
2a 

24/26 
Instalacja urządzenia linku radiowych w paśmie 
nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot 

22.  PD22 Słup oświetleniowy Plac Boh. Westerplatte 123/129 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu WiFi 

23.  PD23 Dom Usług ul. Kętrzyńska 21 70/32 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

24.  PD24 
Szpital Powiatowy w 
Bartoszycach  

ul. Wyszyńskiego 11 234/2 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

25.  PD25 Basen Miejski ul. Limanowskiego 18 77 
Instalacja urządzenia linku radiowego w paśmie 
nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu dostępu 
do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci samorządowej 

26.  PD26 Kąpielisko Miejskie ul. Kętrzyńska 71/10 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

27.  PD27 Specjalny Ośrodek ul. Limanowskiego 9 35/19 Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
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Szkolno-Wychowawczy dostępu do Internetu Hot-Spot 

 

L.p. 
Id 

obiektu 
Jednostka Adres 

Nr ewid. 
działki 

Rodzaj / zakres przedsięwzięcia 

28.  PD28 Budynek komunalny ul. Słowackiego 1 78/10 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

29.  PD29 
Liceum Ogólnokształcące 
im. S. Żeromskiego 

ul. Boh. Monte Cassino 9 123/32 
Instalacja jednostki klienckiej WiMAX i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot 

30.  PD30 
Miejska Biblioteka 
Publiczna - Filia nr 2 

ul. Witosa 5 38/25 

Instalacja jednostki klienckiej WiMAX, urządzenia linku radiowego 
w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz i bezprzewodowego punktu 
dostępu do Internetu Hot-Spot, podłączenie do sieci 
samorządowej 

31.  BSU1 

COWIK Wodociągowo-
Ciepłownicza Sp. z o.o.  
– Ciepłownia Miejska - 
Komin 

ul. Gen. Bema 36 43/1 
Instalacja na kominie stacji bazowej WiMAX i anteny radiolinii 24 
GHz 

32.  BSU2 

Kościół pw. św. Jana 
Ewangelisty  
i Matki Boskiej 
Częstochowskiej 

Pl. Wolności 1 100 
Instalacja na wieży kościoła stacji bazowej WiMAX i anten 
radiolinii 24 GHz 

33.  PP 
COWIK Wodociągowo-
Ciepłownicza Sp. z o.o.  
- wieża ciśnień 

ul. Limanowskiego 1 38/5 
Instalacja na wieży ciśnień jednostki klienckiej WiMAX i trzech 
urządzeń linków radiowych w paśmie nielicencjonowanym 5 GHz 
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Tabela nr 2 Wymagana liczba sektorów radiowych, kart radiowych, rodzaj anten 
oraz minimalne przepływności netto dla ruchu IP. 
 

Nr 
sektora 

Rodzaj anten 

Minimalna wymagana 
przepływność dla ruchu IP 

Download / Upload 
[Mbit/s] 

Stacja bazowa BSU1 

1 - - 

2 90o 23,6 / 19,0 

3 90o 11,8 / 9,5 

4 90o 11,8 / 9,5 

Stacja bazowa BSU2 

1   

2 90o 23,6 / 19,0 

3 90o 11,8 / 9,5 

4 90o 11,8 / 9,5 

Razem 

   106,2 / 85,5 
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Tabela nr 3 Wymagania minimalne dla systemu WiMAX 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1 System WIMAX, 
stacja bazowa 

Ze względu na niesymetryczność ruchu w sieci zastosowanie urządzeń WiMAX powinny spełniać standard IEEE 802.16d i pracować w 
domenie radiowej z podziałem czasowym (TDD). Przy czym ze względu na charakter budowanej sieci oraz dostępne kanały radiowe 
zastosowane urządzenia posiadać minimum następujące funkcjonalności: 

1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości 3400-3600 MHz. (w tym planów aranżacji kanałów 3,5A3,5 bloki częstotliwości 5-8, 13-16 i 
25. Ze względu na możliwość dalszej rozbudowy - obsługa  pełnego zakresu częstotliwości 3600-3800 MHz. 

2. Programowej zmiany trybu pracy pomiędzy wersjami 802.16d lub 802.16e (bez wymiany lub zakupu dodatkowych urządzeń) w 
zakresie częstotliwości 3400-3800 MHz, w trybie dupleksu TDD. Dopuszcza się rozszerzenia standardu komunikacyjnego 802.16, 
wprowadzające dodatkowe funkcjonalności. 

3. Moduły radiowe powinny być zgodne ze standardem SDR (Software Defined Radio), który zapewnia możliwość przyszłej 
implementacji nowych technologii i funkcjonalności dla systemów WiMAX. 

4. Wsparcie dla technologii MIMO co najmniej typu Matrix A 

5. Minimalne parametry techniczne części radiowej stacji bazowych: 
a. obsługa kanałów o szerokościach: 3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 
b. częstotliwość środkowa kanału ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, 
c. typowe złącze antenowe N-Type, 50 ohm, 
d. możliwość ustawiania maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym co najmniej w zakresie od 7 do 32dBm (+/- 1dB) z 
krokiem 1 dBm 
e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, 
f. kodowanie i korekcja błędów (FEC) min. : 1/2, 2/3, 3/4, 
g. w stacji wielosektorowej możliwość zastosowania anten o kątach: 360, 120, 90, 60 stopni 

6. Minimalne parametry konstrukcyjne stacji bazowych: 
a. typowa budowa stacji bazowych oparta o architekturę typu „split” (IDU/ODU) oraz budowę modularną umożliwiającą wymianę 
modułów obsługujących poszczególne sektory radiowe, 
b. półka wielosektorowa umożliwiająca instajlacje min. 12 modułów obsługujących sektory radiowe 
c. zapewniona separacja galwaniczna połączenia sygnałowego modułów IDU-ODU poprzez zastosowanie typowego standardu 
komunikacji światłowodowej Open Base Station Architecture Initiative (OBSAI RP3-01) lub podobnego i standardowych wkładek SFP, 
d. urządzenia ODU powinny być przystosowane do pracy w panujących warunkach klimatycznych i pracować w zakresie temperatur co 
najmniej od -33° do + 55°C lub większym. 
e. zasilanie IDU oraz ODU - standard telekomunikacyjny -48V. 
f. ze względu na wymóg budowy stacji wielosektorowych niedopuszczalne jest stosowanie jednosektorowych stacji bazowych lub stacji 



 

 
Program funkcjonalno-użytkowy 

„Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach” 

 
Strona  
70 z 91 

 

typu „pico” z ograniczonym zakresem mocy i ograniczonymi funkcjonalnościami 

7. Minimalne parametry sieciowe stacji bazowych: 
a. przyłącze do sieci (Ethernet Port) 1x100BaseT (lub szybszy) dla każdego sektora lub łącze zagregowane 1x1000BaseT dla 
wszystkich sektorów, 
b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, 
c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, 
d. możliwość tagowania ruchu na poziomie klasyfikatora sieci, 
e. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, 
f. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, 
g. każdy sektor stacji bazowej powinien mieć możliwość obsługi 1000 terminali abonenckich i minimum 2000 tzw. „service flow”, 
h. rozmiar tablicy MAC stacji bazowej 30000 adresów, 
i. liczba obsługiwanych VLAN: 4000, 
j. wsparcie dla DHCP  opcja 82 
k. wsparcie dla IPv4 oraz IPv6 

8. W celu wyeliminowania wzajemnego zakłócania pracy stacje bazowe muszą być synchronizowane standardowym sygnałem (np. 10 
MHz z GPS). Zainstalowane powinny być urządzenia do odbioru sygnału GPS. 

9. Obsługa wstępnej konfiguracji poprzez WWW, SSH oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w 
wersji co najmniej 2c. 

10. Stacje bazowe powinny posiadać funkcję przełączania punktu klienckiego pomiędzy sektorami bez ingerencji administratora sieci 
WIMAX. 

2 Terminale 
abonenckie 
WiMAX 

1. Obsługa pełnego zakresu częstotliwości 3400-3600 MHz (w tym plan aranżacji kanałów 3,7A3,5; blok częstotliwości 25-28). 
Dostępność stacji klienckich dla pełnego zakresu częstotliwości 3600-3800 MHz. 

2. Minimalne parametry techniczne części radiowej terminali: 
a. obsługa kanałów o szerokościach:  3,5 MHz, 5 MHz, 7 MHz, 10 MHz, 
b. częstotliwość środkowa ustawiana z krokiem 0,125 MHz lub mniejszym, 
c. wbudowana antena zewnętrzna o zysku min. 16dBi oraz dostępna wersja z możliwością przyłączenia anteny zewnętrznej typu N-
type 50 ohm 
d. dynamiczna kontrola maksymalnej mocy wyjściowej na porcie antenowym w zakresie  od -32 do -24 dBm, 
e. obsługa modulacji uplink/downlink: BPSK, QPSK, QAM16, QAM64, 
f. kodowanie i korekcja błędów (FEC): 1/2, 2/3, 3/4, 

3. Minimalne parametry konstrukcyjne terminali: 
a. komunikacja IDU-ODU z wykorzystaniem kabla Ethernet kategorii 5 na odcinku do 100 metrów, 
b. obsługa szerokiego zakresu zasilania ODU od 10 do 52 Volt, 
c. zasilanie IDU: AC 230V z możliwością zastosowania zasilania DC 48V, 
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4. Minimalne parametry sieciowe stacji terminali: 
a. porty przyłączenia do sieci: 1 port Ethernet 100/10 BaseT z opcją rozbudowy do 4x100/10BaseT, 
b. wsparcie dla IEEE 802.1Q, QinQ, 
c. obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres mac, adres IP, numer portu, ethertype, 
d. obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, 
e. zaawansowane wsparcie dla obsługi połączeń VOIP dla wszystkich typów urządzeń końcowych wykorzystujących standard SIP, 
f. liczba obsługiwanych adresów MAC nie mniejsza niż 128 z możliwością ograniczenia maksymalnej liczby obsługiwanych adresów 
MAC, 
g. możliwość pracy z ruchem tagowanym oraz nietagowanym, 
h. wparcie dla DHCP opcja 82. 

5. wstępna konfiguracji poprzez WWW, telnet oraz port konsoli. Dodatkowo możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP w wersji co 
najmniej 2c. 

3 System 
zarządzania 
urządzeniami 
WiMAX 

1. Architektura typu klient-serwer. Pełna konfiguracja i dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW. 

2. Definiowanie wielu kont administratorów. 

3. Personalizacja ustawień graficznych konsoli administratora np. poprzez opcję zapamiętywania ustawień graficznych. 

4. Obsługa co najmniej następujących typów zdarzeń: „zimny/ciepły start”, link down/up”, błąd autentykacji SNMP, rejestracja stacji 
klienckiej (sukces/porażka). 

5. System powinien umożliwiać: zdalny restart stacji klienckiej, podglądu historii rejestracji klienta, podgląd aktualnych statystyk 
przesłanych danych stacji klienckich, podgląd podstawowych parametrów sygnału stacji klienta z poziomu systemu zarządzania, 
definiowanie klas serwisów (podział pasma, CIR), tworzenia klasyfikatorów pakietów drugiej i trzeciej warstwy modelu OSI (L2,L3). 

6. System powinien posiadać funkcjonalność zamiany urządzeń polegającą na przeniesieniu profilów usług z jednej stacji klienckiej na 
drugą. 

7. System musi mieć funkcjonalność powielania zestawów parametrów tzw. klonowanie profilów. 

8. System musi umożliwiać eksport ustawień do formatu XML z możliwością backupu tylko części konfiguracji stacji bazowej. 

9. System musi umożliwiać import ustawień z formatu XML. 
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Tabela nr 4 Wymagane wymiary anten radiolinii oraz minimalne przepływności 
linków netto dla ruchu IP 
 

Nr linku Relacja 
Rodzaj anten 

(wymagania minimalne) 

Minimalna wymagana 
przepływność netto dla 

ruchu IP  
[Mbit/s] 

1 BSU1 – BSU2 
75cm (BSU1), 60 cm 

(BSU2) 
300 

2 BSU2 – CN 60cm (BSU2), 60 cm (CN) 300 

 

 

Tabela nr 5 Wymagania minimalne dla urządzeń radiolinii 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Typ transmisji Urządzenia radioliniowe punkt-punkt z transmisją „Native Ethernet” 
(niedopuszczalne stosowanie urządzeń z dodatkowa konwersją i 
transmisją typu IP/Ethernet over TDM). 

2.  Pasmo Pracy w nielicencjonowanym paśmie 24 GHz z zachowaniem 
dopuszczalnego poziomu mocy emitowanej. 

3.  Typ modulacji Typ modulacji do 256QAM włącznie. 

4.  Zmiana 
modulacji 

Automatyczna adaptacja modulacji z zakresu 256QAM do QPSK 

5.  Interfejs Transmisja w standardzie Ethernet, interfejs Gigabit Ethernet.  

6.  Przenoszenie 
ruchu 

Pełna przezroczystość w warstwie 2 

7.  Kontrola ruchu Zaawansowana obsługa QoS, w tym kolejkowanie oparte na 802.1P/Q, 
MPLS 

8.  Wielkość ramek Przenoszenie dużych ramek „Jumbo Frames 

9.  Przepływność Możliwość programowanej zmiany przepływności linku ze skokiem 10 
Mbit/s do min. 400 Mbit/s 

10.  Budowa, 
sposób 
instalacji 

Budowa kompaktowa i instalacja całkowicie zewnętrzna – 
zintegrowany modem radiowy i antena, brak dodatkowych elementów 
typu IDU 

11.  Zasilanie Zasilanie po linii sygnałowej typu PoE (Power Over Ethernet) 

12.  Pobór mocy Maksymalny pobór mocy do 30W. 

13.  Warunki pracy Urządzenia przystosowane do pracy zewnętrznej, zakres temperatur 
pracy od -40°C do +50°C, wilgotność do 100% 
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Tabela nr 6 Wymagania minimalne dla urządzeń WiFi zastosowanych do 
budowy Hot-Spot 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Urządzenia 
WLAN 
obsługujące 
Hot-Spot 

- modułowa budowa punktów dostępowych typu płyta bazowa – 
moduł/moduły radiowy/e – antena/anteny z możliwością przyszłej 
rozbudowy o nowe moduły, bez montażu nowych węzłów 
- urządzenie powinno działać zgodnie ze standardami IEEE 802.11 
b/g oraz protokołem CSMA/CA.  
- powinien być dostępny system nadzoru, oparty na GUI, 
zapewniający nadzór i konfigurację wszystkich parametrów 
urządzeń radiowych.  
- urządzenia wchodzące w skład punktu dostępowego muszą 
posiadać wbudowaną funkcję HotSpot-a.  
- urządzenie powinno być zasilane w technologii PoE, lub lokalnie 
napięciem bezpiecznym. 
- cały system dostępu musi być dostosowany do pracy w 
warunkach klimatycznych spotykanych w miejscu instalacji, zakres 
temperatur pracy nie mniejszy niż do -30oC do +50oC. 
- zdolność obsługi ruchu min. 50 000 pps 
- min. 3 gniazda mPCI dostosowane do obsługi modułów 
radiowych pracujących w standardzie 802.11 b/g, zainstalowane 
min. 3 moduły radiowe i 3 anteny sektorowe 
- min. 3 interfejsy Fast Ethernet, w tym min. jeden udostępniający 
funkcję PoE  
- wydajność prądowa płyty głównej wystarczająca do jednoczesnej 
pracy wszystkich modułów radiowych z maksymalną mocą 
dopuszczalną na terenie Polski w danym paśmie. 
- obsługiwane funkcjonalności sieciowe: HotSpot, Wireless Access 
Point, Wireless Client, DHCP serwer i klient, , Klient PPPoE, 
zaawansowany firewall, filtrowanie i markowanie pakietów, 
filtrowanie ruchu peer-to-peer, mechanizmy QoS , kolejkowanie wg 
algorytmów (min. SFQ, RED, FIFO i PCQ), obsługa tunelowania 
PPTP i VoIP, routing statyczny i dynamiczny, bridge,  
- współpraca z Radius 

2.  Karty 
radiowe 
użyte do 
budowy 
Hot-Spot  

_ standardowy interfejs mPCI 
- wyjścia antenowe typu uFl lub MMCX o impedancji falowej 50 
ohm, współpracujące poprzez pigtaile ze złączami mikrofalowymi 
typu „N” 
- możliwość pracy w standardzie 802.11 b/g. Możliwość obsługi 
pasma 5,6 GHz (standard 802.11a) 
- moc wyjściowa nie przekraczająca poziomów dopuszczalnych w 
Polsce, z uwzględnieniem anten. 
- czułość toru radiowego nie mniejsza niż 95 dBm (802.11 b), -90 
(802.11 g)  
- obsługa szyfrowania WEP (do 152 bit), AES i TKIP, 
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Tabela nr 7 Wymagania minimalne dla serwera do centrum nadzoru 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  
Obudowa 

Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do 
mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 

2.  Typ procesora Procesory min. czterordzeniowe dedykowane do pracy w serwerach wieloprocesorowych. 

3.  Ilość procesorów Zainstalowane minimum dwa procesory. 

4.  
Wydajność systemu 

Minimum Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5620 (2,4 GHz, 80 Watts) lub równoważny. W przypadku procesora 
równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać minimum taki sam wynik w 
uznanych testach. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne. 

5.  
Pamięć RAM 

Zainstalowane minimum 32 GB DDR3, z technologią ECC, „memory mirroring”, Chipkill lub równoważna, możliwość 
rozszerzenia pamięci do minimum 96 GB dla każdego zainstalowanego procesora. 

6.  Płyta główna Minimum dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, 

7.  
Sloty PCI 

Minimum 4 sloty PCI-Express. 

Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania min 2 slotów PCI-E x16 lub posiadać takie sloty w standardzie. 

8.  
Dyski HDD 

Zainstalowane minimum 2 dyski  146 GB SAS 6Gbps, 10,000 obrotów na minutę, Hot-Plug 2,5”, możliwość 
zainstalowania minimalnie 16 dysków (SAS/SATA) typu Small Form Factor (SFF) w wewnętrznych kieszeniach serwera. 
Możliwość instalacji dysków w technologii SSD. Możliwość jednoczesnego instalowania różnych typów dysków. 

9.  Kontroler macierzowy Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/10 z 256 MB pamięci cache. 

10.  Karta sieciowa 2x GigabitEthernet. Karta sieciowa musi wspierać load balancing, failover i TCP/IP Offload Engine.  

11.  Kontroler FC Minimum 2 niezależne kontrolery FC 8Gb (niedopuszczalne jest zainstalowanie tylko 1 kontrolera dwuportowego). 

12.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. 

13.  

Porty 

2 porty RJ-45, 10/100/1000 Ethernet. 

1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 

5 portów USB. 

1 port VGA. 

1 port szeregowy. 
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14.  Napęd dysków 
optycznych 

DVD-RW. 

15.  Zasilanie 2 redundantne zasilacze typu Hot-Plug. ~230V 

16.  Chłodzenie Możliwość instalacji redundantnych wentylatorów typu Hot-Plug. 

17.  
Bezpieczeństwo i 
zarządzanie 

Wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający identyfikację uszkodzonego elementu serwera,  wyposażony w system 
przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera: dysków twardych, pamięci RAM, zasilaczy, wentylatorów z 
oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. 

18.  Dodatkowe 
wymagania 

Możliwość instalacji wewnętrznego napędu taśmowego. 

19.  
Oprogramowanie 

Środowisko wirtualizacji VMware 
Licencja MS Windows Srv 2008 R2 Standard (1-4 CPU, 5 CAL) ROK – Multilang lub MOLP 

20.  Gwarancja i serwis Sprzęt fabrycznie nowy nie starszy niż 3 miesiące z certyfikatem pochodzenia z autoryzowanego polskiego kanału 
dystrybucji. Gwarancja producenta serwera i macierzy: 36 miesięcy,  zgłoszenia awarii w trybie 24x7 z gwarantowanym 
24-godzinnym  czasem naprawy na miejscu instalacji. Dokumentacja w języku polskim. 

 
Tabela nr 8 Wymagania minimalne dla macierzy do centrum nadzoru 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19". 

Możliwość instalacji co najmniej 12 dysków 3,5" w technologii SAS 2.0 6Gb/s. 

2.  Kontrolery RAID Dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active. 

Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, 
RADI 6 i RAID 10. 

Rozbudowa i stworzenie konfiguracji odpornej na awarię pojedynczej półki bez utraty danych przy zastosowaniu RAID-5. 

Rozbudowa i stworzenie fizycznej grupy RAID-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność 
jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1P). 

Pamięć cache kontrolera RAID: min. 1GB na kontroler (min. 2 GB na dwa kontrolery)/ z rozbudową do min. 2GB na 
kontroler (min. 4 GB na dwa kontrolery) 

Pamięć cache  kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjnie (wymagane baterie litowo-jonowe). 
Dodatkowo w momencie utraty zasilania posiada specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 

Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów są powielane w pamięci cache pozostałych 
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kontrolerów, tak, aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 

3.  Interfejs hostów Minimum 2 niezależne dwuportowe kontrolery FC 8Gb/s - do połączenia z redundancją 2 niezależnych serwerów 

Możliwość rozbudowy do minimum 8 portów FC 8GB/s 

Macierz jest wyposażona w minimum 4 (z możliwością rozbudowy do 8) zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia 
hostów. 

4.  Interfejs napędów Dual port dla napędów SAS 6Gb/s 

5.  Dyski twarde Dostarczona macierz wyposażona w minimum 6 dysków SAS 6Gb/s, 7200 obrotów/min  o pojemności co najmniej 2TB 
każdy. 

Możliwość instalacji min. 12 dysków 3,5" w półce 

Macierz powinna gwarantować rozbudowę, do co najmniej 96 dysków. 

Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powoduje przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 

Obsługa w ramach obudowy i półki rozszerzeń minimum następujących dysków twardych SAS 6Gb/s, 3,5": 300GB 15k/ 
450GB 15k / 600GB 15k / 1TB 7,2k/ 2TB 7,2k 

Możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 

6.  Funkcjonalności Macierz wspiera sprzętowe szyfrowanie danych. 

Rozwiązanie umożliwia dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do 
danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: 

Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. 

Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. 

Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. 

Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. 

Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej 
konfiguracji macierzy 

Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 

Rozbudowa o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 

Dedykowanie dowolnego dysku fizycznego, jako globalny dysk typu Hot-Spare. Istnieje możliwość definiowania min 5 
globalnych dysków typu Hot-Spare. 

Rozbudów o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta 
powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych powinna 
obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 

Możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem 
jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń 
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dyskową oferowaną przez macierz. 
 

Możliwość rozbudowy o replikację danych do FC z drugą macierzą w sposób synchroniczny i asynchroniczny z 
wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Musi istnieć możliwość dynamicznej zmiany trybu i kierunku replikacji, 
bez potrzeby ponownej pełnej synchronizacji Licencja na wykonywanie zdalnej replikacji obejmuje całą przestrzeń 
dyskową oferowaną przez macierz. 

Obsługa następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows 2003/2008, RedHat, SUSE, VMware (w tym ESXi 
5), Microsoft Cluster Services, AIX, HP-UX. 

Zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. 

7.  
Wydajność 

Dostarczona macierz przy pełnej obsadzie dyskami 15k musi ma wydajność co najmniej 174000 IOPS z cache, 35000 
IOPS z dysków w odczycie oraz 4000 MB/s z dysków w odczycie 

8.  Oprogramowanie i 
licencje 

Oprogramowanie do zarządzania posiada interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface). 

Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich 
wspieranych systemów operacyjnych są dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 

9.  Redundancja Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory są 
zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te 
są wymienialne w trakcie pracy macierzy. 

Zasilacze podwójne nadmiarowe, wymienialne podczas pracy.  Macierz ma możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch 
niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie powoduje przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego 
wydajności lub utraty danych. 

Wentylatory podwójne nadmiarowe, wymienialne podczas pracy. 

10.  Gwarancja i serwis Sprzęt fabrycznie nowy nie starszy niż 3 miesiące z certyfikatem pochodzenia z autoryzowanego polskiego kanału 
dystrybucji. Gwarancja producenta serwera i macierzy: 36 miesięcy,  zgłoszenia awarii w trybie 24x7 z gwarantowanym 
24-godzinnym  czasem naprawy na miejscu instalacji. Dokumentacja w języku polskim. 
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Tabela nr 9 Wymagania minimalne dla przełączników sieciowych 
instalowanych w obiektach podłączonych do sieci 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Ilość/rodzaj portów min. 24 porty 10/100 Mbps 

min. 2 pory 1000 Mbps 

min. 1 pory na moduły SFP (GBIC) 

Auto Uplink™ na wszystkich portach 
2.  Protokoły sieciowe IEEE 802.3 10BASE-T 

IEEE 802.3u 100BASE-TX 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

IEEE 802.3z 1000BASE-X 

IEEE 802.3x full-duplex 
3.  Wydajność Nieblokująca architektura 

Przekazywanie ramek: Store-and-forward, opóźnienie 
max. 20 µs 

Przepustowość powyżej 8 Gbps 

Bufor pamięci min. 256 KB 
4.  Dostępne funkcje IEEE 802.1Q VLAN (do 64) 

Zarządzanie VLAN per port 

IEEE 802.1p (CoS) 

Port-based QoS 

IEEE 802.3ad (manual) 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

Obsługa z protokołami SNMP v1 

RFC 1213 MIB II 

RFC 1643 Ethernet Interface MIB 

RFC 1493 Bridge MIB 

RFC 2131 DHCP client 

Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) 

Static IGMP and IGMP Snooping v1 

Ochrona przed burzami broadcast 

Ograniczanie pasma na wejściu oraz wyjściu portu 
5.  Zarządzanie Zapis oraz odczyt konfiguracji 

Dostęp zabezpieczony hasłem 
6.  Wymagania 

instalacyjne 
Instalacja w szafie 19" 

Zasilanie ~230V 
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Tabela nr 10 Wymagania minimalne dla przełącznika sieciowego instalowanego 
w centrum nadzoru 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Ilość/rodzaj portów min. 48 portów 10/100/1000 Mbps 

min. 4 pory na moduły SFP (GBIC) 

min. 2 porty do tworzenia stosu 

Automatyczne wykrywanie typu okablowania oraz 
automatyczna negocjacja prędkości połączenia 

Auto Uplink™ na wszystkich portach 
2.  Protokoły sieciowe IEEE 802.3 10BASE-T 

IEEE 802.3u 100BASE-TX 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T 

IEEE 802.3z 1000BASE-X 

IEEE 802.3x full-duplex 
3.  Wydajność Nieblokująca architektura 

Przekazywanie ramek: Store-and-forward, opóźnienie 
max. 20 µs 

Przepustowość powyżej 90 Gbps 

Bufor pamięci min. 8 MB 

Tworzenia stosu z min. 5 przełączników, przepustowość 
magistrali stosu min. 15 Gbps. Zarządzania stosu z 
jednego adresu IP. Połączenie stosu w pierścień z opcją 
utrzymania stosu i konfiguracji w przypadku awarii 
pojedynczego przełącznika. 

4.  Dostępne funkcje IEEE 802.1Q VLAN (128 groups, Static) 

Zarządzanie VLAN 

IEEE 802.1p (CoS) 

4 kolejki sprzętowe 

Port-based QoS 

IEEE 802.3ad Static or Dynamic (LACP) 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol 

Obsługa z protokołami SNMP v1, v2c, v3 

RFC 1213 MIB II 

RFC 1643 Ethernet Interface MIB 

RFC 1493 Bridge MIB 

RFC 2131 DHCP client 

IEEE 802.1x (RADIUS) 

RADIUS accounting 

Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) 

TACACS+ 

Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC 

TCP/UPD-based priority mapping 

IGMP snooping v1, v2, v3 

ACL w oparciu o IP oraz MAC 

Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast 

Ograniczanie pasma na wejściu oraz wyjściu portu 
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SNTP 

RMON group 1, 2, 3, 9 

Port mirroring – wiele do jednego 

IEEE 802.3ab LLDP 

LLDP-MED 

Test okablowania 
5.  Zarządzanie Konfiguracja poprzez web 

Zapis oraz odczyt konfiguracji 

Dostęp zabezpieczony hasłem 
6.  Wymagania 

instalacyjne 
Instalacja w szafie 19" 

Zasilanie ~230V 
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Tabela nr 11 Wymagania minimalne dla routera brzegowego 
 

Lp. Parametr Wymagania techniczne 

1.  Architektura 
systemu ochrony 

System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania.  
Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH.  
Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego  układu ASIC. 
Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby 
wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli 
odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). 

2.  System 
operacyjny 

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany 
system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego 
przeznaczenia. 

3.  Ilość/rodzaj 
portów 

Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX + 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX oraz 2 porty USB. 
Nie mniej niż 240 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q 

4.  Funkcjonalności 
podstawowe i 
uzupełniające 

System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: 

 kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection 

 ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) 

 poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN 

 ochronę przed atakami  - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] 

oraz funkcjonalności uzupełniających: 

 kontrolę treści – Web Filter [WF] 

 kontrolę zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) 

 kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] 

 kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) 

 zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) 

 SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów  
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5.  Zasada działania 
(tryby) 

Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: 

 jako router/NAT (3.warstwa ISO-OSI) lub  

 jako most /transparent bridge/ (tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w 

dowolnym jej miejscu). 

6.  Polityka 
bezpieczeństwa 
(firewall) 

Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, 
reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, 
priorytety, oznaczenia DiffServ ). 

7.  Wykrywanie 
ataków 

Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port 
Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie 
maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP.  

 Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. 

 Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie  

 Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu. 

8.  Translacja 
adresów 

Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). 
Translacja NAPT. 

9.  Wirtualizacja i 
routing 
dynamiczny 

Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada 
indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. 
Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. 
Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. 

10.  Połączenia VPN Wymagane nie mniej niż: 

 Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site 

 Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: 

- Firewall, 

- Antywirus, 

- Web filtering, 

- Antyspam. 

 Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  

 Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN). 

 Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth. 
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11.  Uwierzytelnianie 
użytkowników 

System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

 haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia 

 haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP 

 haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  

Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz eDirectory bez dodatkowych 
opłat licencyjnych. 

12.  Wydajność Obsługa nie mniej niż 480000 jednoczesnych połączeń i 15000 nowych połączeń na sekundę. 
Przepływność nie mniejsza niż 5Gbps dla ruchu nieszyfrowanego i  
2,5Gbps dla VPN (3DES).  
Obsługa nie mniej niż 2000 jednoczesnych tuneli VPN. 

13.  Funkcjonalność 
zapewniająca 
niezawodność 

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość 
połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive.  

14.  Konfiguracja i 
zarządzanie 

Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z 
sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów 
o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: 

 haseł statycznych, 

 haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) 

System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. 
Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania 
pochodząca od tego samego producenta.  

15.  Zarządzanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: 

 Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po 

grupie nadrzędnej 

 Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości 

 Zarządzanie wersjami firmware’u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia 

 Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia 

 Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) 

 Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach 
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16.  Raportowanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: 

 Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa 

 Generowanie raportów  

 Skanowanie podatności stacji w sieci  

 Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego 

Sumaryczna pojemność zastosowanych dysków powinna wynosić przynajmniej 1TB 

17.  Integracja 
systemu 
zarządzania 

Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na 
osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli 
obu podsystemów. 

18.  Serwis oraz 
aktualizacje 

Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 36-miesięcy. 
System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta również przez okres 36-miesięcy. 
System powinien być objęty serwisem gwarantującym udostępnienie i dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy w następnym 
dniu roboczym przez okres 36 miesięcy. 
Serwis powinien być realizowany przez Producenta rozwiązania lub Autoryzowanego Dystrybutora Producenta, mającego swoją 
lokalizację serwisową na terenie Polski. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane w trybie 8x5 przez dedykowany serwisowy moduł 
internetowy oraz infolinię 24x7 . 

 

Tabela nr 12 Wymagania minimalne dla komputer przenośnego na potrzeby zarządzania siecią 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Procesor 

a. klasa x86, 
b. czterordzeniowy, 
c. zegar o częstotliwości co najmniej 2 GHz, 
d. pamięć cache – minimum 6 MB, 
e. technologia wykonania – 32 nm,  
f. maksymalna pobierana moc (wskaźnik TDP) nie większa niż 45W 

2.  Płyta główna 
a. oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, 
b. BIOS umożliwiający kontrolę dostępu za pomocą konfiguracji haseł dla konta „Supervisor” oraz „User”,  

BIOS umożliwiający zabezpieczenie dysku twardego za pomocą opcji „HDD Password Protection” 

3.  Matryca 
a. 15,6” LED, 
b. rozdzielczość nie mniejsza niż 1366 x 768 
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4.  Pamięć RAM co najmniej 8GB SODIMM DDRAM3 1333 MHz 

5.  Dysk twardy co najmniej SATA III SSD 128 GB 

6.  Karta graficzna dopuszcza się zintegrowany komponent graficzny korzystający z pamięci RAM 

7.  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną z wbudowanym mikrofonem oraz głośnikami 

8.  Komunikacja 

a. Zintegrowany kontroler Gigabit Ethernet 100/1000 Mbps, 

b. WLAN 802.11 g/n, 

c. Bluetooth 3.0, 

d. karta radiowa WIMAX do komputera laptop lub jednostka kliencka WiMAX z wbudowaną anteną 

9.  Napęd optyczny 
nagrywarka DVD (Zapis w formacie +/-R/RW) wraz z oprogramowaniem: 

a. do nagrywania płyt o funkcjonalności oprogramowania Nero Essentials w polskiej wersji językowej, lub równoważne, 
b. do odtwarzania płyt w formacie DVD 

10.  Wymagane 
zintegrowane złącza 

a. Express Card, 
b. 4 x USB – w tym co najmniej 2 x USB 3.0, 
c. 1 x VGA, 
d. 1 x wyjście słuchawkowe, 
e. 1 x wejście mikrofonu, 
f. 1 x RJ45, 
g. czytnik kart pamięci 5 w 1 

11.  Wskaźnik TouchPad z dwoma przyciskami 

12.  Bateria litowo-jonowa, co najmniej 6-komorowa 

13.  Zasilacz zewnętrzny, posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 

14.  System operacyjny MS Windows 7 Professional – w polskiej wersji językowej, 

15.  Wyposażenie 
dodatkowe 

a. Zintegrowana (wbudowana) klawiatura numeryczna, 
b. mysz optyczna laserowa komunikująca się z komputerem drogą radiową przy wykorzystaniu częstotliwości 2,4GHz, 
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c. torba dwukomorowa, 
d. komplet sterowników na płycie CD, 
e. podręcznik użytkownika w języku polskim 

16.  Gwarancja 
Okres: co najmniej 3 lata,  
Typ: Next Business Day – naprawa w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki 

17.  Atesty potwierdzające przyznanie znaku bezpieczeństwa CE 

 

 

 

Tabela nr 13 Wymagania minimalne dla urządzeń UPS instalowanych przy Hot-Spot 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Moc Pozorna min. 800 VA 

Rzeczywista min. 495 W 

2.  Wejście Napięcie znamionowe wejściowego: 230VAC 

Tolerancja napięcia wejściowego: min. 184 V – 264 V (regulacja 161 V – 284 V) 

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz 

Typ gniazda wejściowego:  IEC320 C14 (10A)  

3.  Wyjście Napięcie znamionowe wyjściowe: 230 V (domyślnie), 220/240 V 

Zakres zmian napięcia wyjściowego: max. +6/-10% napięcia nominalnego 

Czas podtrzymania dla obciążenia 70%: min. 6 min 

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min: 10,5 min 

Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową - min. 3, PL 

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną przepięciową - min. 1, PL 

4.  Wymagane funkcje Zimny start 

Uruchomienie z baterii 

Ochrona przed przeładowaniem 

Układ zaawansowanej ochrony przeciwprzepięciowej (ASR) 
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Min. 1 gniazdo sterowane z automatyczną dezaktywacją nieczynnych urządzeń peryferyjnych 

Czas przełączenia na baterię max. 5 ms 

5.  Baterie Baterie wymieniane przez użytkownika 

Baterie wewnętrzne o pojemności min. 9Ah 12V 

6.  Panel sterowania 
diodowy 

 •  stan ostrzegawczy/awaria 

 •  stan przeciążenia na gniazdach z podtrzymaniem bateryjnym 

7.  Alarmy dźwiękowe   •  awaria UPSa  

 •  przeciążenie UPSa  

 •  niski stan naładowania baterii 

8.  Przyciski  •  Przycisk podświetlany ON/OFF LED załączania/ wyłączenia gniazd wyjściowych z podtrzymaniem bateryjnym 

9.  Typ obudowy  Uniwersalna Tower/Rack (możliwość instalacji pionowej, poziomej oraz w szafie Rack 19") 

10.  Dołączone 
oprogramowanie  

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii kompatybilne z: Windows 7 / Vista/XP, Mac X 
OS, Linux 

11.  Wyposażenie 
standardowe  

 •  kabel USB 

 •  oprogramowanie na CD  

 •  1 x kabel zasilający zakończony wtykiem FR (PL) 

 •  instrukcja obsługi w języku polskim 

12.  Porty komunikacji   USB 

13.  Ochrona linii danych Tel., Fax, Modem, Internet i Ethernet 

14.  Ochrona przepięciowa Tak (zgodnie z  IEC 61643-1) 525 J 

15.  Cechy Brak wentylatora, cicha praca, konstrukcja energooszczędna 

 
 
Tabela nr 14 Wymagania minimalne dla urządzeń UPS do podtrzymania pracy centrum nadzoru 
 

L.p. Parametr Wymaganie 

1.  Moc Pozorna min. 6000 VA 

Rzeczywista min. 4200 W 
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2.  Architektura UPSa  Podwójne przetwarzanie on-line, VFI wg PN-EN 62040-3 

Maksymalny czas przełączenia na baterię 0 ms 

Baterie i moduł elektroniki wymieniane "na gorąco" 

3.  Wejście Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: min. 156-280V dla obciążenia > 70%, min. 120-280V dla obciążenia < 
70% 

Typ gniazda wejściowego - podłączenie na stałe - listwa zaciskowa 

4.  Wyjście Podłączenie na stałe - listwa zaciskowa oraz min. 8 x IEC 320 C13 (10A) i min. 2 x IEC 320 C19 (16A) - wszystkie wyjścia z 
podtrzymaniem zasilania i ochroną przepięciową 

Gniazda odbiorcze podzielone muszą być na co najmniej dwa segmenty, których sterowanie odbywać się powinno za pomocą 
dołączonego oprogramowania 

Kształt napięcia wyjściowego przy pracy bateryjnej - sinusoidalny 

Zakres zmian napięcia wyjściowego - maksymalnie +/- 2% wartości nominalnej 

5.  Czas podtrzymania dla obciążenia min. 4200W - nie mniej niż  4 minuty 

dla obciążenia 50% (nin. 2100W) nie mniej niż 10 minut 

wydłużenia czasu podtrzymania do min. 65 minut przy 100% obc. poprzez dołączenie baterii zewnętrznych, wysokość systemu 
po wydłużeniu czasu podtrzymania do 65 minut nie może przekroczyć 15U 

6.  Bateria Baterie bezobsługowe o minimalnej pojemności min. 5,5Ah 12V 

Czas ładowania baterii do poziomu 90% < 6 godzin 

7.  Porty komunikacji  RS232, USB, DB9 - styki przekaźnikowe oraz port SNMP/Web z możliwością monitorowania środowiska (Ethernet), gniazdo 
wyłącznika awaryjnego p.poż. Wyłączenie awaryjne inicjowane musi być poprzez podłączenie zewnętrznego napięcia o wartości 
5 - 25 VDC 

8.  Panel 
komunikacyjny 

Graficzny, obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPSa) panel LCD z odczytem parametrów zasilacza, 
informacjami o stanie jego pracy i informacjami o alarmach 

9.  Typ obudowy  Tower/Rack 19" 

Wysokość max 3U przy instalacji w szafie rack 19" 

Głębokość max 750 mm przy instalacji w szafie rack 19" 

10.  Dołączone 
oprogramowanie  

Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii (minimum: 
- Windows: 
  7 / 2008 / Vista / 2003 / XP 
- Linux: 
Debian GNU Linux: Lenny, 
 SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 11.2,  
Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.3, 5.4, 5.5, Fedora core 12  
Ubuntu: 10.04 
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- VMWare: ESX 4, ESXi 4 (wersja komercyjna), ESXi 4.10 (wersja komercyjna) 
- Hyper-V: Hyper-V i  Hyper V Server) 
Oprogramowanie do zarządzania UPS 

11.  Wymagane 
wyposażenie 

Razem UPS należy dostarczyć: 1 kabel sygnałowy RS232, 4 kable IEC 10A, 4 blokady wtyczek, 2 komplety podstawek do 
montażu Tower, zestaw montażowy szyn do szaf 19", instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD 

Tabela nr 15 Zalecenia dotyczące wykonania instalacji PD i CN 
 

PD Zalecenia instalacyjne 

1 Maszt antenowy przymocować do komina. Trasę kablową przeprowadzić przez wejść do budynku przy kominie do pomieszczenia 
gospodarczego i dalej do gabinetu dyrektora. Długość instalacji - do ok. 15m. 
Sygnał Ethernet doprowadzić do pokoju dyrektora, zainstalować przełącznik. Przyłącze prądowe wykonać w pomieszczenia gosp. lub pokoju 
dyrektora. 

2 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina lub wykonać maszt wolnostojący. Trasę kablową poprowadzić do pokoju dyrektora na I 
piętrze. Zainstalować szafkę, przełącznik i wykonać przyłącze zasilające. 

3 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina lub wykonać maszt wolnostojący. Trasę kablową poprowadzić przez "ognio-murek" i po 
północnej elewacji na zewnątrz budynku do pokoju dyrektora. 
Zainstalować przełącznik. Podłączenie energetyczne wykonać z instalacji w pokoju dyrektora lub z pomieszczeń ościennych. 
Długość instalacji - do 15m.  

4 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina lub jako maszt wolnostojący. Trasę kablową przeprowadzić do przybudówki parterowej 
poprzez "ognio murek", zewnętrzną elewację, dach przybudówki - długość ok. 15-20m.  
W pomieszczeniu przejściowym pomiędzy korytarzem, a pokojem dyrektora zainstalować szafę 19" i przełącznik. 
Przyłącze elektryczne doprowadzić od skrzynki rozdzielczej - odległość ok. 10m, zainstalować podlicznik energii elektrycznej. 
Wykonać dwa gniazdka komputerowe: pokój dyrektora - odległość od projektowanej szafki - ok. 4m, pokój nauczycieli - odległość od 
projektowanej szafki - ok. 10m. 

5 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina. Trasę kablową poprowadzić przy kominie pionem poprzez wszystkie kondygnacje na 
parter do serwerowni - długość ok. 25m. W serwerowni wykonać przyłącze prądowe. 

6 Maszt antenowy przymocować do komina na dachu. Trasę kablowa wprowadzić przy włazie dachowym do budynku i poprowadzić korytarzem 
do pracowni komputerowej (na pierwszym piętrze z drugiej strony budynku). Przyłącze prądowe wykonać z instalacji w pracowni 
komputerowej. W pracowni zainstalować przełącznik. Długość instalacji 25-30m. 

7 Maszt antenowy przymocować do komina na dachu. Trasę kablową poprowadzić poprzez przybudówkę i elewację zewnętrzną do pracowni 
komputerowej. Długość instalacji ok. 25m. 

8 Maszt antenowy zamontować na kominie z tyłu budynku. Sygnał Ethernet doprowadzić do sal informatycznych Gimnazjum. W szafce 
zamontować przełącznik 19" i UPS. Zasilanie podłączyć z instalacji w budynku pomieszczenia. 
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Na potrzeby podłączenia do sieci Szkoły Podstawowej należy doprowadzić zasilanie i zainstalować oddzielne CPE. 

9 Maszt antenowy przymocować na dachu do komina wentylacyjnego na szczycie od frontu budynku. 
Trasę kablowa doprowadzić do pracowni komputerowej na poddaszu. 
W pracowni wykonać przyłącze prądowe i zainstalować przełącznik. 

10, 
CN 

Montaż podłogi teletechnicznej w serwerowni (wym. 250 x 226, wys. 296 mm). Montaż drzwi antywłamaniowych, otwór drzwiowy szer. 97 mm. 
Montaż klimatyzacji z zewnętrznym wymiennikiem o mocy niezbędnej do utrzymania odpowiednich stałych warunków w pomieszczeniu 
serwerowni. Zamontować urządzenia kontroli  dostępu do pomieszczenia serwerowni. Pozostałe instalacje zgodnie z wytycznymi z punktu 
1.1.4 PFU. 

11 Maszt antenowy umieścić na elemencie drewnianym dachu wskazanym na rysunku nr 5.11. 
Szafkę z osprzętem radiowym umieścić na strychu. 
Miejsce podłączenie do zasilania ~230V: na poddaszu do skrzynki rozdzielczej. 
Doprowadzić sygnał i zainstalować przełącznik w gabinecie Dyrektora na I piętrze budynku 

13 Zainstalować maszt antenowy w środkowej części dachu. 
Szafkę z osprzętem radiowym umieścić: na poddaszu w pokoju poniżej lub w pokoju na I piętrze 
Podłączenie elektryczne - z instalacji w budynku, szczegóły do ustalenia na etapie realizacji 
Przełącznik zainstalować w pokoju na I piętrze. 

15 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina. Trasę kablową poprowadzić na I piętro i dalej na parter do pomieszczenia biblioteki. 
W pomieszczeniu biblioteki umieścić szafkę z osprzętem o przełącznikiem. 
Przyłącze prądowe wykonać z istniejącej instalacji biblioteki. 

16 Maszt antenowy zainstalować na dachu do komina na najwyższym z budynków. Trasa kablowa po ścianie szczytowej, przyległej do 
parterowej przybudówki. Wejście do pomieszczenia w przybudówce poprzez ścianę z tyłu budynku (od strony posesji). Wszystkie przejścia 
uszczelnić. Długość instalacji - ok 30m. 
Zainstalować przełącznik. 

18 Zainstalować maszt z odciągami (nie można przytwierdzać elementów instalacji do komina). 
Szafkę z osprzętem radiowym umieścić na I piętrze, obok przyłącza prądowego. 
Przełącznik zainstalować na parterze. 

19 W skrzynce rozdzielczej na I piętrze wykonać dodatkowe odejście z zabezpieczeniem o odpowiedniej wartości, zainstalować podlicznik. W 
odległości ok. 1 m od skrzynki rozdzielczej zainstalować szafkę na urządzenia radiowe. Poprowadzić obwód zasilający z rozdzielni.  
Wykonać trasę kablową: instalację poprowadzić po suficie na przeciwległą ścianę budynku, dalej po elewacji zewnętrznej. Instalację po dachu 
poprowadzić nie ingerując w jego poszycie. Długość instalacji ok. 15m. 
Na kominie zainstalować maszt antenowy. 

20 Zdemontować istniejące urządzenia instalacji kamerowej. Uwzględnić konieczność wymiany istniejącej szafki z urządzeniami zasilającymi i 
transmisyjnymi. Dostosować istniejącą instalację zasilającą i sygnałową do własnych potrzeb. Zamontować anteny radiowe w miejscu 
instalacji istniejącej kamery. 
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23 Zainstalować maszt z odciągami na dachu budynku. Uchwyt do montażu kamery zamontować na poziomie okien II piętra. 
Wykonać trasę kablową do pomieszczenia na II piętrze, przejście przy suficie przez pomieszczenie biurowe, wyjście na korytarz - zainstalować 
szafkę z osprzętem radiowym przy suficie,  zainstalować podlicznik. 

24 Maszt antenowy umieścić na nadbudówce (maszynownia wind) na dachu budynku. 
Trasę kablową poprowadzić przez istniejący otwór w elewacji do wnętrza budynku wprost do pomieszczenia, w którym należy wykonać 
przyłącze do istniejącej sieci i zainstalować podlicznik. 

26 Na budynku kąpieliska postawić maszt kratownicowy min. 8-12m dla uzyskania widoczności z BSU 2. Uzyskać niezbędne pozwolenia. 
Zasilanie z budynku. Sprawdzić stan i nośność dachu, ewentualnie wzmocnić. 

27 Maszt antenowy przymocować do komina obejmami stalowymi (wymiar komina 150 cm x 180 cm). 
Trasę kablowa poprowadzić przy kominie na strych. Instalacja na strychu na kominie osprzętu radiowego i podlicznika. 
Podłączenie zasilania z istniejącej instalacji na strychu. 
Zalecane zwiększenie mocy UPS ze względu na skoki/zaniki napięcia w okresie zimowym. 

28 W skrzynce rozdzielczej na parterze zainstalować zabezpieczenia o odpowiedniej wartości. Wyprowadzić przyłącze elektryczne do nowego  
podlicznika umieszczonego w pobliżu skrzynki rozdzielczej. 
Trasę kablową poprowadzić do pionu elektrycznego odległego ok. 2m. Pionem instalacji elektrycznej poprowadzić zasilanie w peszlu 
wykonując otwory w poszczególnych skrzynkach pionu na każdym z pięter. Instalację elektryczną doprowadzić na III piętro. (ok. 10m). 
Podwiesić przy suficie szafkę na osprzęt radiowy, nad oknem wykonać przebicie na zewnątrz budynku, po elewacji poprowadzić w górę (ok. 
1m) i przebić się na dach przez "ognio-murek". Po dachu poprowadzić instalację nie ingerując w jego poszycie. Na kominie zainstalować 
maszt antenowy.  

29 Proponowane miejsce instalacji masztu antenowego - na wewnętrznej stronie ściany w najwyższym punkcie, ewentualnie przy kominie, ale 
wówczas niezbędny będzie wyższy maszt. 
Trasą kablowa zejść na strych, gdzie można zainstalować szafkę na urządzenia. 
Zalecane podłączenie od głównej skrzynki rozdzielczej, która znajduje się na II piętrze. Utrudnione przeprowadzenie instalacji między piętrami 
na poddasze ze względu na sklepienia łukowe przy suficie. 
Nie zaleca się  podłączenia do instalacji w innym miejscu istniejącej instalacji (na poddaszu, strychu), ze względu na stan techniczny i 
zawodność instalacji (aluminiowa). 

30 Maszt antenowy zamocować do zewnętrznej ściany dachu od strony biblioteki. Trasę kablową poprowadzić po elewacji. 
Szafka z osprzętem, przełącznikiem oraz podłączenie do instalacji elektrycznej wykonać w pomieszczeniu biblioteki. 

 


