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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas przebudowy ul. Wyszynskie-
go w Bartoszycach wraz z budowg chodnikow, $ciezki rowerowej oraz budowg par-
kingéw dla samochodow osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

1.3.1. Og6lny zakres zamowienia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine,
wspolne dla robot objetych przedmiotem zamowienia wraz z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi i pomocniczymi, niezbednymi do wykonania przedmiotu zamowienia
w wymaganym zakresie — okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia i warunkach kontraktu.

1.3.2. Szczegotowy zakres robot

Szczegotowy zakres robdt wynika z opisu przedmiotu zaméwienia zawartego w do-
kumentacji przetargowe.

1.3.3. Podstawa realizacji

Podstawg realizacji zadania inwestycyjnego sg Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét oraz Projekt Budowlany tgcznie z Branzowymi Projektami Wykonawczymi
lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty okreslone w dokumentacji przetargowe;j.

1.3.4. Symbole specyfikacji i kody CPV.

W celu ujednolicenia symboliki przyjeto obowigzujace kody CPV (Wspdlnego Stow-
nika Zamowien) oraz Symbole Specyfikacji technicznych zgodne z wykazem Ogdlnych Spe-
cyfikacji Technicznych (OST) opublikowanym przez GDDKIA. Ponizsza tabela przedstawia
wykaz podstawowych kodéw CPV i Symbole ST.

Wykaz specyfikacji na drogowe roboty inwestycyjne o publikowany
przez GDDKIA

L.p. |Kod CPV Symbol ST Tres¢ specyfikacii

1. 74262100-4 | D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2. 45100000-8 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3. 45111290-7 | D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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L.p. Symbol ST Tres¢ specyfikacji
4, 45112210-0 | D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbitdrka elementow drég, ogrodzen i przepustow

7. D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
8. 45111200-0 | D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
9. D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D-04.01.01 .
11. D-04.03.01 DOLNE WARSTWY PODBUDOW
12. | 45233300-2 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem poditoza
13. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
14 D-04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHA-
' D-04.04.03 NICZNIE
15. D-04.04.02 Eizdbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-
16. D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

18. D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
RECYKLING (NA GORACO W OTACZARCE, POWIERZCH-
19. D-05.03.11 NIOWY NAWIERZCHNI NA GORACO , FREZOWANIE NA-
WIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO)
20. - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA
21. D-05.03.23a |DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

SPECYFIKACJE UZUPELNIAJACE BZDBDIM

23. |45233221-4 | D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
24. |45233290-8 | D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
25. |45316110-9 | D-07.07.01 OSWIETLENIE ULIC | SKRZYZOWAN

31

D-08.01.01 .
27. D-08.01.02 KRAWEZNIKI (BETONOWE | KAMIENNE)
28. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
29. D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

D-09.01.01

ZIELEN DROGOWA (DRZEWA, KRZEWY, TRAWNIKI, KWIET-
NIKI

Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wyko-

nania i Odbioru zaréwno w opisie warunkéw ogolnych jak i szczegotowych ST nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w bu-
downictwie.

1.4.2. Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Budowla - obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instala-
cje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skta-
dowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bu-
dowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fun-
damenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem tech-
nicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stano-
wigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesc stanowigcg od-
rebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.5. Balustrada - konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikow chodnikow,
schodéw i pochylni przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej
Normie obcigzenia dziatajgce na porecz obiektu mostowego uznaje sie za
dziatajgce na balustrade,

1.4.6. Cena jednostkowa - nalezy przez to rozumie¢ sume kosztow bezpo-
Sredniej robocizny, materiatéw, pracy sprzetu, oraz kosztéw posrednich,
zysku i kosztow zakupu materiatdw, wyliczona na jednostke przedmiarowg
rob6t podstawowych, (z uwzglednieniem rob6t tymczasowych i pomocni-
czych, kosztow swiadczen za zajecie pasa drogowego, procedur odbioro-
wych, kosztéw zapewnienia bezpieczenstwa itp., inwentaryzacji, badan i
pomiarOw oraz aktualizacji i uzupetnienia dokumentacji, a takze innych nie
wymienionych kosztéw zwigzanych z ostatecznym wykonaniem i odbiorem
roboty podstawowej).

1.4.7. Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych
przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

1.4.8. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.9. Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji tech-
niczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.10. Data rozpocz ecia rob6t — termin rozpoczecia robot

1.4.11. Data zako Aiczenia - termin zakonczenia robot.

1.4.12. Dlugo 8¢ mostu - odlegto$s¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomo-
stu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe.

1.4.13. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na bu-
dowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, proto-
koty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
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stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.14. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumen-
tacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. Dokumentacja projektowa wykonawcy - obejmuje rysunki, obliczenia
i inne dokumenty przygotowane przez wykonawce w czasie trwania umo-
wy wg programu funkcjonalno uzytkowego i inne rysunki uzupetniajgce te
dokumenty.

1.4.16. Dostawa (dostarczenie materiatbw) — zakup oraz transport do miej-
sce wbudowania materiatu lub wyrobu odpowiadajgcego wymaganiom
okreslonym w SST. Koszty transportu, magazynowania, ubezpieczenia
oraz uzyskania aprobat technicznych lub przeprowadzenia wymaganych
badan laboratoryjnych materialu sg ponoszone przez wykonawce w ra-
mach doliczonych do cen materiatow kosztéw zakupu.

1.4.17. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju po-
jazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.18. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.19. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urze-
dowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robo6t budowlanych, stuzgcy do no-
towania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowla-
nego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania pole-
cen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem
Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.20. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnie-
nia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.21. FIDIC — Miedzynarodowa Federacja Inzynierbw Konsultantow, ktorej
celem jest dbanie i zapewnianie uczciwych warunkéw prowadzenia intere-
su. Wzorcowe warunki zawierania kontraktow sg wydawane w formie pu-
blikaciji dla roznych warunkéw kontraktowych.

1.4.22. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez
zamawiajgcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obo-
wigzkéw zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, w zakresie okreslonym
przez zarzagdzajgcego w nadanym mu petnomocnictwie i posiadanych
uprawnien zawodowych.

1.4.23. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (przy kontraktach
wg FIDIC) wymieniona w danych kontraktowych. Uprawnienia i obowigzki
Inzyniera w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robot okreslo-
no w kontrakcie. Obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub fi-
zyczna, 0 wyznaczeniu, ktérej Zamawiajgcy powiadomit Wykonawce na
pismie. Jezeli zamawiajgcy nie powotat Inzyniera funkcje Inzyniera przej-
muje Kierownik Projektu.

1.4.24. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.25. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
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sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. Klasa drogi — okreslona jest w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 43, poz. 430), klasy drdg i ich symbole, tj.:

— autostrady — symbol A,

— ekspresowe — symbol S,

— gtdbwne ruchu przyspieszonego — symbol GP,
- gtbwne — symbol G,

— zbiorcze — symbol Z,

- lokalne — symbol L,

— dojazdowe — symbol D,

1.4.27. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatoka-
mi, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.28. Konstrukcja oporowa —budowla przeznaczona do utrzymywania w
stanie statecznos$ci uskoku naziomu gruntow rodzimych lub nasypowych,

1.4.29. Kierownik Projektu - jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdza-
nia i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w zrozumieniu
ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W przypadku powotania jednocze-
snego Kierownika Projektu i Inzyniera funkcje zwierzchnig ma Kierownik
Projektu, ktéry moze wydawaé polecenia Wykonawcy jedynie za posred-
nictwem Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.30. Korona drogi - jezdnia z poboczem i chodnikiem, zatoka.

1.4.31. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposo-
bem ich potaczenia.

1.4.32. Konstrukcja no sna (przesto lub prz esta obiektu mostowego) -
czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustroj niosacy
dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.33. Kontrakt - jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wyko-
nawcg o wykonanie robot budowlanych.

1.4.34. Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona ko-
rong drogi i skarpami rowow.

1.4.35. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.36. Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar.

1.4.37. Kosztorys sSlepy — pojecie, ktére zostato wycofane z procedur zamowien
publicznych i zastgpione okresleniem przedmiar niewyceniony lub krotko
przedmiar.

1.4.38. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw, wyrobow oraz pro-
wadzonych robot.

1.4.39. Materialy - nalezy przez to rozumiecC wszelkie materiaty naturalne i wy-
twarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.40. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia ko-
munikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.41. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcy do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych do-
godne warunki dla ruchu.

a) warstwa Scieralna — gérna (wierzchnia) warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni
I przekazywanie ich na podbudowe.

c)warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.42. Podbudowa - dolna czesc¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcia-
zen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy za-
sadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.43. Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch
warstw.

1.4.44. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

1.4.45. warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.46. Warstwa odcinaj gca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej po-
wyzej.

1.4.47. Warstwa ods gczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.48. Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu,
polegajgce na sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjag pro-
jektowq i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwig-
zan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.4.49. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.50. Obiekt budowlany - nalezy rozumie¢ jako:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

— obiekt matej architektury;

1.4.51. Obiekty in zynierskie — sg to nastepujgce budowle: obiekty mostowe,
tunele, przepusty, konstrukcje oporowe.

1.4.52. Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiek-
ty, a w szczegoblnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

— posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

— uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: pia-
skownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
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1.4.53. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi,
samodzielnego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjgcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad
przeszkodg terenowg, a w szczegoélnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka
(dla pieszych).

1.4.54. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.55. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslo-
ny - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.56. Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

1.4.57. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu prze-
znaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogo-
wy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzadzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami po-
wodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.58. Pobocze - czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazdéw, umieszczenia urzgdzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.59. Podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

1.4.60. Podio ze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.61. Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta
umowe z wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa.

1.4.62. Polecenie In zyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia prze-
kazywane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pi-
semnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.63. Porecz — rozumie sie jako element zwienczajgcy balustrade lub sa-
modzielny element mocowany do konstrukcji obiektu inzynierskiego bgdz
innego elementu, stuzacy do oparcia lub przytrzymania; okreslone w Pol-
skiej Normie obcigzenia dzialajgce na pochwyt uznaje sie za dziatajgce na
porecz.

1.4.64. Program Zapewnienia Jako sci (PZJ) — do obowigzkéw wykonawcy
nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawia sie zamierzony sposéb wykona-
nia robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez nadzor.

1.4.65. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.66. Przedmiar robot - tj. wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania powigzanych z ukladem kodoéw CPV i za-
kresem roboét okreslonych w ST.
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1.4.67. Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pota-
czenia drogowego lub przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych
trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.68. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przezna-
czona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyja-
cych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.69. Przeszkoda naturalna - przeszkoda terenowa bedgca elementem s$ro-
dowiska, a w szczegdlnosci dolina, bagno, rzeka, wawo0z, wzniesienie,
szlak wedréwek zwierzyny dziko zyjacej,

1.4.70. Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa bedgca dzietem ludzkim,
a w szczegolnosci droga, linia kolejowa, kanat, rurocigg, ciag pieszy lub
rowerowy.

1.4.71. Przetargowa dokumentacja projektowa Rysunki - czes¢ dokumenta-
cji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.72. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z
petnej sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komaor.

1.4.73. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu
rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wyko-
nawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentu-
alnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.74. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiek-
cie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.75. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania bu-
dowlanego.

1.4.76. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu bu-
dowlanego w zakresie podanym w umowie.

1.4.77. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wyko-
nane przez wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robét
budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych.

1.4.78. Rozpieto$¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozy-
skami), przesta mostowego.

1.4.79. Ruchomy obiekt mostowy - obiekt mostowy, zawierajgcy co najmniej
jedno przesto obracane, podnoszone lub przesuwane.

1.4.80. Skiadany obiekt mostowy — rozumie sie jako obiekt mostowy o prze-
stach wykonanych z uprzednio przygotowanych elementow zaopatrzonych
w ztgcza wielokrotnego uzycia.

1.4.81. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbiér do-
kumentow, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych in-
tegralng czes¢ umowy, okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w
sposoOb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

1.4.82. Swiadectwo zako Aczenia rob6t - jest to dokument stwierdzajgcy wy-
konanie przez wykonawce wszystkich robét zgodnie z umowa, wystawiony
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
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1.4.83. Szeroko s$¢€ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu ) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopa-
diej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.84. Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) prze-
znaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikow
mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.85. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wyko-
nania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako two-
rzgce czesc terenu budowy.

1.4.86. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentach projektowych zamawiajgcego wraz z przestrzenig zajmowa-
ng przez urzagdzenia zaplecza budowy.

1.4.87. Termin rozpocz ecia robot — jest to data okreslona w kontrakcie, w kto-
rej wykonawca ma rozpoczac realizacje robot.

1.4.88. Termin zako nczenia robot - jest to okreslona w kontrakcie data, ktorg
nalezy rozumiec¢ jako date odbioru robét budowlanych i przekazania do-
kumentacji budowlane] w zakresie umozliwiajgcym dokonanie odbioru
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 8 Warunkow Ogélnych ST.

1.4.89. Tunel - budowla przeznaczong do przeprowadzenia drogi, samodziel-
nego ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wedrowek zwierzagt
dziko zyjagcych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod
przeszkodg terenowg, a w szczegoélnosci: tunel, przejscie podziemne

1.4.90. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia tech-
niczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadze-
nia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.91. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tech-
nicznych.

1.4.92. Umowa - jest to zbiér zasad i wzajemnych zobowigzan pomiedzy za-
mawiajgcym i wykonawcg o wykonanie robot budowlanych w zamdowieniu
publicznym potwierdzonych pisemnie przez uprawnionych obu stron.

1.4.93. Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z
umowa, z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasa-
dami wiedzy technicznej.

1.4.94. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bez-
kolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.95. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architekto-
niczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego
lub odpowiedni inny organ administracji lub kontroli zgodnie z nakazami
prawa.

1.4.96. Wyceniony przedmiar rob6t — Kosztorys ofertowy - oznacza przed-
miar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowane stawki i ceny jed-
nostkowe i wartosci poszczeg6lnych asortymentdédw robét, pozycji zgodnie
z zakresem roboét okreslonych w ST, ktory staje sie integralng czescig
umowy.
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1.4.97. Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podijeta sie wy-
konania robot.

1.4.98. Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmonto-
wania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie bu-
dowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako ze-
staw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym in-
tegralng cato$¢ uzytkows.

1.4.99. Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodziel-
nego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, lub przebudowg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.100. Zadanie jest to okreslona w umowg, samodzielna, wydzielona
czes$¢ przedmiotu umowy o roboty budowlane.

1.4.101. Zamawiaj gcy jest to strona umowy w sprawie zamoOwienia pu-
blicznego, ktéra dokonata wyboru oferty wykonawcy.

1.4.102. Zarzadzajacy realizacj 9 umowy jest to osoba prawna lub fi-
zyczna okre$lona w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) zwana dalej
zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nad-
zorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslo-
nym w udzielonym mu petnomocnictwie.

1.5.  Wymagania ogdlne dotyczace robét i zaplecza

1.5.1. Wymagania ogdine

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wskazéwkami
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo Bu-
dowlane i wynikajgcymi z niej rozporzgdzeniami oraz rozporzgdzeniami w sprawach
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi, budynki, mosty i sieci),
wiedzg techniczng i sztukg budowlang, a w szczegolnosci zgodnie z:

— obowigzujgcymi Normami i przywotanymi normatywami i normami,
— Specyfikacjami Technicznymi,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Czes¢ | — Roboty budowlano - montazowe,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych wyd. w 1996 r.,

— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu dnia 14 listopada 1995 r. (Dz..
U. Nr 139, poz. 686) w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe.

- ,Przepisami Budowy i Eksploatacji Urzgdzen Elektrycznych”,

instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg budowy, ozna-
kowaniem oraz zapewnieniem bezpieczenstwa na budowie.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zgdane przez witascicieli lub dys-
ponentéw budowanych lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w
zwigzku z ich realizacjg oraz odbiorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy
I sporzadzeniem powykonawczego operatu geodezyjnego i dokumentacji powyko-
nawczej.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
wymagan okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w
tym uzyskanie dziennika budowy, opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu planu
BIOZ oraz oznakowanie terenu budowy tablica informacyjng. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany do sprawdzenia kompletnosci dokumentacji, aktualnosci uzgodnien
i wydanych warunkéw przebudowy uzbrojenia podziemnego. Ewentualne braki w tym
zakresie winien niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

W przypadku koniecznosci zamkniecia lub ograniczenia ruchu na przebudo-
wywanym odcinku ulicy przed przystgpieniem do robét Wykonawca obowigzany jest
opracowac i uzyskac zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot w Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego. Projekt powinien uwzgledniaé
zalozony harmonogram i etapowanie roboét. Strefa robdét winna by¢é oznakowana
zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu zapewnienia bezpieczenstwa stosowac
nalezy rowniez oznakowanie wymagane wtasciwymi przepisami o bezpieczenstwie i
higienie pracy. Oznakowanie i elementy zabezpieczenia placu budowy nalezy utrzy-
mywac w nalezytym porzadku do czasu zakonczenie robot budowlanych. Stosowane
oznakowanie pionowe i poziome powinno od-powiada¢ odnosnym instrukcjom o zna-
kach drogowych.

Przed przystgpieniem do przebudowy i rozbudowy sieci i obiektéw okreslo-
nych przedmiotem zamowienia nalezy zgtosi¢ wtascicielom tych sieci i obiektow roz-
poczecie robo6t i wystgpi¢ o okreslenie warunkow realizacji i odbioru robat.

W przypadku niezamierzonego uszkodzenia sieci i obiektow w wyniku pro-
wadzonych robét nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiascicieli tych sieci i obiektow o
zaistnialym wypadku i uzgodni¢ technologie naprawy uszkodzen i warunki odbioru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zgdane przez wiascicieli uszkodzonych
sieci i obiektéw za powstate uszkodzenia, naprawe oraz odbiér powykonawczy.

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikbw oraz innych obiektéw
powstate podczas prowadzonych robét Wykonawca robot zobowigzany jest naprawié
w ramach wynagrodzenia umownego za przedmiot zamoéwienia, stosujgc analogicz-
ne materiaty naprawcze i kolorystyke oraz udzielajgc gwarancji na wykonane napra-
wy na okres, co najmniej 3 lat.

Sposob sktadowania materialbw na terenie budowy nie moze zagrazac
zdrowiu i zyciu 0s6b przebywajgcych na terenie budowy. Uzywane srodki transportu i
sprzet oraz stosowane metody wykonywania rob6t nie mogg powodowac uszkodzen
w otoczeniu strefy robot.

Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢é zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego i posiadac aktualne swiadec-
two dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz $wiadectwo zgodnosci
z Polskg Normg (atest).
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac recznie wykopy
kontrolne w obrebie istniejgcych sieci i urzgdzen podziemnych, w celu doktadnego
zlokalizowania ich pod ziemig. W razie napotkania korzeni drzew nie wolno dopuscic
do ich uszkodzenia.

Roboty ziemne w poblizu kabli i innych sieci nalezy prowadzi¢ recznie. Od-
stoniete kable i sieci przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istnie-
jacych kabli i przewoddw sieci podziemnych oraz normatywne odlegtosci nowobudo-
wanych sieci i obiektéw od istniejgcych urzadzen, obiektow i sieci.

Prace w poblizu korzeni drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia drzew i krzewow (takze ich systemow korzeniowych) bedace wynikiem
prowadzonych robo6t. Obumarcie drzew i krzewéw spowodowane realizacjg robot
stanowi¢ bedzie podstawe do wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania karno-
administracyjnego przez Urzad Gminy Bartoszyce.

Termin ewentualnej wycinki drzew nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi organa-
mi, do ktérych nalezy przekazac pozyskane drewno.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji o ile nie zostaly okreslone warunki szczegétowe w
ST dotyczacej robot rozbidrkowych lub Inzynier/Kierownik Projektu nie postanowit
inaczej.

W czasie prowadzonych roboét nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole laborato-
ryjng stopnia zageszczenia poditoza i zasypywanych wykopow oraz wszystkich
warstw konstrukcji nawierzchni — zgodnie przepisami podanymi w pkt. 11.3 oraz zale-
ceniami inspektora nadzoru.

Obiekty budowlane powinny by¢é wyznaczone w terenie przez uprawnionego
geodete. Wszystkie uktadane sieci, urzgdzenia i instalacje podziemne przed zasypa-
niem powinny by¢ odebrane oraz zinwentaryzowane przez geodete.

Przed odbiorem robét teren otaczajgcy przedmiot zamdwienia powinien zo-
sta¢ uporzgdkowany (oczyszczony z pozostatosci budowlanych) i by¢ doprowadzony,
€O najmniej do stanu pierwotnego.

1.5.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przeka-
ze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami praw-
nymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projek-
towej i komplet SST.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne
trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone pomiarowych do
chwili kohcowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wy-
konawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgled-
niajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumen-
tacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (tech-
niczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.4. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekaza-
ne Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obo-
wigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych”
(,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczer w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzynie-
ra/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Doku-
mentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i w
SST to nalezy przyjac przecietne tolerancje, zaakceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna toleran-
cji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy
tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow bu-
dowli, to Inzynier/Kierownik Projektu moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST, i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to ta-
kie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projek-
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tu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zasta-
pione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Organizacja placu budowy i zaplecza

1.5.5.1.  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i roboty remontowe (,pod ru-
chem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecz-
nego Robat.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzyniero-
wi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt or-
ganizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdora-
Zowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ob-
stugiwatl wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wia-
tta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ ak-
ceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
Projektu tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzo-
na przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5.2.  Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzg-
dzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spo-
tecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogro-
dzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposOb uzgodniony z Inzynie-
rem/Kierownikiem Projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpo-
czeciem w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika Pro-
jektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5.3.  Inwestycje realizowane w oparciu o dotacje z funduszy EFRR.

W przypadku realizacji rob6t budowlanych dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Wykonawca zobowigzany jest w ramach
ceny kontraktowej do spetnienia oprocz wczeséniej okreslonych wymagan do dodat-
kowych zobowigzan - okreslonych przez instytucje dofinansowujgce projekt, a w
szczegolnosci do:

— Ustawienia tablic reklamowych - informujgcych o zakresie realizowanego
projektu i wsparciu ze strony Funduszy Strukturalnych.

- Ustawienia statych tablic pami atkowych, ktérych celem jest pozostawie-
nie trwatej informacji o wsparciu inwestycji ze srodkéw unijnych

Podczas catego czasu ustawienia tablic informacyjnych Wykonawca obowig-
zany jest je utrzymywacé w niepogorszonym stanie. (Demontaz tablic pamigtkowych
nalezy do inwestora.)

Liczbe tablic oraz ksztalt i wymiary tablic, jezeli nie zostang okreslone w ST
nalezy przyjg¢ wg instrukcji instytucji dofinansowujgcych projekt (nie mniej niz 2 szt.
kazdego rodzaju).

Tablice powinny by¢ ustawione w miejscach wskazanych przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci w okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca
powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transpor-
towe powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczeh w Sro-
dowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed :

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szko-
dliwymi substancjami,

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru,
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c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym,

d) Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow za-
grazajagcych srodowisku, o natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
normy,

e) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

f) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

g) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska
obcigzajg Wykonawce.

h) Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszcza-
ne w czasie robot.

i) Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez fil-
tracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawarto$¢ pytoéw
I innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie
wiekszego od wystepujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach
wodnych, do ktérych sg odprowadzane.

j) Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndéw i sktadowisk
materiatdbw powinny byé oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szko-
dliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dla srodowiska substancje.

K)Zbiorniki materiatbw napedowych, olejow, bituméw, chemikaliow i in-
nych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i
obstugiwane w sposob gwarantujgcy nieprzedostawanie sie materia-
6w do otoczenia.

l) Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stezenia pytdow i zanieczysz-
czen odprowadzanych do atmosfery w sgsiedztwie wytworni miesza-
nek mineralno bitumicznych i w razie potrzeby wytwérni innych mate-
riatdbw. Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ pro-
wadzone na biezgco i udostepnione odpowiednim wiadzom.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymaga-
ny przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-
puszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skiadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowa-
nych materiatdbw do wod powierzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to ma-
teriaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowa-
nie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow po-
winny by¢ rozebrane wykonane ponownie z wkasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakon-
czeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych ma-
teriatdbw od whasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warun-
kéw szczegobtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.8.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzg-
dzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przeto-
zenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzynie-
ra/Kierownika Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzy-
niera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wyko-
nawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszka-
niowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczg-
cych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
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Projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochronny przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robot lub bra-
kiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtwo-
rzy uszkodzong whasnosé. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbro-
jenia terenu na terenie placu budowy nawet, jesli urzgdzenia te nie zostaly przez
Zamawiajgcego wskazane.

Wykonawca powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngé od wiascicieli
urzadzeh podziemnych i naziemnych danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen badz ich przeto-
zenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca nie moze bez uzgodnienia z zamawiajgcym uzywaé pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstruk-
cjach nawierzchni w obrebie granic terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodo-
wane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elemen-
tow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obo-
wigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Sposob skladowania materialtdw na terenie budowy nie moze zagrazac
zdrowiu i zyciu 0sOb przebywajgcych na terenie budowy. Uzywane srodki transportu i
sprzet oraz stosowane metody wykonywania robot nie mogg powodowac uszkodzen
w otoczeniu strefy robot.

Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia
socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslo-
nych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontrakto-
wej.
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie bedzie prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemen-
ty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie poz-
niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzy-
nier/Kierownik Projektu moze natychmiast zatrzymacé roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpo-
wiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmo-
wych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzenh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc ko-
pie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, ob-
cigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw paten-
towych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynik-
nie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.5.14. Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbada-
ne roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawione-
go wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postano-
wiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub od-
noszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne od-
powiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika Projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie bu-
dowy bedg uwazane za whlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic Inzyniera/Kierownika Projektu i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia
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w robotach, Inzynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wyko-
nawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
21. Wymagani ogéine

Zastosowane przez Wykonawce materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom
sformutowanym w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.

W przypadku wystgpienia w specyfikacji (ST) lub innych dokumentach prze-
targowych nazwy wtasnej wyrobu lub towaru jako nazwy firmowej, to nalezy przez to
rozumiec, ze mowa jest o wyrobie lub towarze dowolnego producenta o parametrach
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz cytowany wyréb.

Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreslajg, szczegdtowo parametréw tech-
niczno — jakosciowych przewidywanych do wbudowania materiatéw, wéwczas Wyko-
nawca jest zobowigzany do uzgodnienia tych parametréw z Inzynierem/Kierownikiem
Projektu. Zasadniczo wymaga sie, aby zastosowane materiaty nie odbiegaly zasad-
niczo od przyjetych juz rozwigzan w otoczeniu prowadzonych robot.

Wszystkie materiaty, wyroby i potwyroby musza uzyskac¢ przed wbudowa-
niem akceptacje Inzyniera/Kierownika.

2.2.  Zrodta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatow bedg wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzy-
ciem materiat Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdw. W przypadku nie
zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akcep-
tacji Inzyniera/Kierownika Projektu materiat z innego zrodia.

Zatwierdzenie partii materiatow lub zZrodta ich pozyskania nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inzyniera/Kierownika Projektu dopusz-
czone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumento-
wania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniero-
wi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i ja-
kiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozy-
skania materialtdbw miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasyp-
ce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych robdt w obrebie terenu budowy poza ty-
mi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z placu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu. Jesli Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzy-
cie tych materiatdbw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zastanie przewartosciowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzy-
ciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika Projektu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni wszystkim materiatom warunki przechowywania i skia-
dowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosc¢
Zz wymaganiami poszczegolnych ST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate
w czasie przechowywania i skiadowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Kierownika
Projektu moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w
ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z
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tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw musza by¢ uzgodnione z Inzy-
nierem/Kierownikiem Projektu. Materiaty mogg by¢ sktadowane poza terenem budo-
wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzy-
niera/Kierownika Projektu. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwot-
nego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

2.6.1. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produk-
cyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii ma-
teriatdbw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspek-
cje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc
Wykonawcy ora producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do
realizacji umowy,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wy-
konawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzy-
wany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu.; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami In-
zyniera/Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wy-
konawca powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozli-
wiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra/Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce za-
chowania warunkéw Projektu, zostang przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwa-
lifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow trans-
portu, ktére nie wptyng niekorzystnie na wkasciwosci wykonywanych roboét i przewo-
zonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzynie-
ra/Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami trans-
portu, umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srod-
kow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania do-
tyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warun-
kom projektu oraz nie zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu, na pole-
cenie Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie rob6t inwestycyjnych i remontowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w SIWZ i warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
instrukcjami Inzyniera/Kierownika Projektu. Jezeli w czasie realizacji robo6t okaze sieg,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robaot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi SST dla poszczegdlnych ro-
dzajow robot..

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Kierownik
Projektu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynie-
ra/Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktad-
Nosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inzyniera/Kierownika Projektu uwzgledni wyniki badan materia-
tow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materia-
low, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane nie poz-
niej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Wykonanie robét ziemnych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié spetni¢ warunki okreslone
Prawem Budowlanym i przepisami zwigzanymi z realizacja rob6t budowlanych. Wy-
konawca jest zobowigzany do powiadomienia o rozpoczeciu robot budowlanych
wszystkich wiascicieli sieci infrastruktury technicznej wystepujgcej na terenie budowy
i w miare koniecznosci zaktualizowanie ich przebiegu.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
- Mechaniczne karczowanie drzew i krzewéw
— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu
— Roboty rozbiérkowe

- Przebudowe uzbrojenia:

— sieci energetycznych,

— sieci telekomunikacyjnych

- sieci wodociggowych i kanatéw sanitarnych,
— sieci gazowych

— sieci cieptowniczych,

— innych sieci infrastruktury techniczne,;.

Zakres przebudowy uzbrojenia oraz technologie wykonania robét okresla do-
kumentacja projektowa i zawarte w niej SST.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczo-
ny z humusu i/lub darniny.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy bezwzglednie usungc¢ na
petng grubos¢ ziemie urodzajng (humus) i wykorzysta¢ go do odtworzenia trawnikow
i zielehcow po zakonczeniu robot.,

5.2.1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powi-
nien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego
wytyczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiaro-
wych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nale-
29 do obowigzkow Wykonawcy.

Wymagania odno $nie powierzchniowych robét pomiarowych uszczego-
towiaj @ SST D-01.01.01. — Roboty pomiarowe przy powierzchn iowych robotach
ziemnych.

5.2.1.2. Mechaniczne karczowanie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykar-
czowanie drzew i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostato-
Sci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczo-
ny z drzew i krzakéw.

Wymagania odno $nie mechanicznego karczowania drzew i krzewdw
uszczegotowiaj g SST D-01.02.01. — Mechaniczne karczowanie drzew i  krzewow.

5.2.1.3.  Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystgpieniem do zdejmowania ziemi uprawnej teren musi byc¢
oczyszczony z krzakéw, gruzu i innych zanieczyszczen.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskaza-
niami Inzyniera.

Wymagania odno $nie usuni ecia warstwy ziemi urodzajnej uszczegoéto-
wiajg SST D-01.02.02. — Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).

5.2.1.4. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
Projektu oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za bezpieczenhstwo prowadzonych prac rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozebranie i usuniecie z terenu budowy
wszystkich wymienionych w dokumentacji projektowej (w zakresie okreslonym w do-
kumentaciji przetargowej) lub wskazanych przez Inzyniera elementow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inzyniera.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapo-
biec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;|.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
I zagescic.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Materialy pochodzace z rozbiérki nalezy posortowac¢. Odzyskane materiaty
nadajgce sie do ponownego uzycia, jezeli nie sg przewidziane w dokumentacji pro-
jektowej do ponownego wbudowania na miejscu budowy, wykonawca zobowigzany
jest przewiez¢ na sktadowisko zamawiajgcego w lub inne miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Przekazanie materialéw rozbiérkowych Zamawiaj gcemu nast epuje pro-
tokolarnie. W protokole nale zy poda é poszczegolne asortymenty, okre $li¢ stan
techniczny materiatéw oraz ich ilo  §¢ z doktadno $cig do 1 szt. lub 0,1 Mg. Mate-
rialy sztukowe powinny by € ulozone w regularne stosy lub uto zone na pale-
tach, materiaty masowe w regularne pryzmy, pozwalaj  gce na obmiar.

Materiaty odrzucone przez Inzyniera, gruz z roboét rozbiorkowych i nadwyzka
urobku pozyskanego z wykopow Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac¢ we
wlasnym zakresie (stajg sie wlasnoscig Wykonawcy), o ile Zamawiajgcy nie okreslit
inaczej.

Wymagania odno $nie robot rozbiorkowych uszczegotawiaj g SST D-
01.02.04. — Rozbiorka elementéw drog, ogrodze nA i przepustow.

5.2.1.5.  Przebudowa uzbrojenia

Wymagania odno $nie przebudowy uzbrojenia okre s$lone s g okre slone w
SST D-01.03.01-06. oddzielnie dla ka zdego rodzaju sieci.

W zakres przebudowy uzbrojenie wchodzi réownie  z pionowa regulacja
naziemnych elementéw urz gdzen infrastruktury techniczne;.

W kazdym przypadku zmian rzednych niwelety jezdni, zatok parkingowych i
zjazdow, chodnikow, trawnikow i zieleni przydroznej nalezy wykonag, o ile jest to ko-
nieczne, pionowg regulacje naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicz-
nej. Regulacjg wysokosci objete sg urzgdzenia znajdujgce sie na catej szerokosci
pasa prowadzonych robot.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykona-
nie przypowierzchniowej regulacji urzadzen infrastruktury podziemnej obejmuje:

— zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, skrzynki zasuwy
lub zaworu) urzadzenia podziemnego,

- reczne rozebranie nawierzchni z elementow sztukowych (kostka) wokot
powierzchniowej czesci urzadzenia podziemnego lub mechaniczne
rozebranie nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfalto-
wej, betonowej - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg
tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni.
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— rozebranie uszkodzonej gornej czesci urzgdzenia podziemnego (np.
czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregdbw podporo-
wych itp.),

— sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie gérnej jej czesci (np. na-
sady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

—w przypadku niewielkiej wartosci regulacji pionowej - poziomowanie
gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu za-
prawy cementowo-piaskowej, pierscieni zeliwnych dystansowych,
pierscieni zelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy B30 i stali
St0S, a w przypadku duzych réznic wysokosciowych - wykonanie de-
skowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowanych do rodzaju uszko-
dzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.),
a takze rozebranie deskowania,

— 0sadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem
istniejgcych lub nowych materialdbw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg
cementowaq.

- nowg nawierzchnie, wokét naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w
sposob identyczny ze stanem przed przebudowg lub zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

— do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzy-
many z rozbiorki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania. Nowy
uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materia-
lu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warun-
kiem akceptacji Inzyniera. W przypadku wykonywania wokot studzien-
ki nowej nawierzchni — wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

- przy wykonywaniu zasypki i podbudowy nalezy zwraca¢ szczegoding
uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i kotnierza stu-
dzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliw-
nych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

Po wykonaniu robot teren wokét regulowanych elementow nalezy doprowa-
dzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej lub Inspektora nadzoru).

Wymagania odno $nie regulacja naziemnych elementéw urz gdzen infra-
struktury technicznej uszczegotowiaj g SST dotycz ace:

D-01.03.00. — Przebudowa uzbrojenia — (w zakresie s ieci elektroenerge-
tycznych, sieci teletechnicznych, sieci wodno-kanal izacyjnych, sieci gazowych
I kanalizacji deszczowe))

D-01.03.01-05a. — Regulacja pionowa naziemnych elem entéw urz gdzen
infrastruktury technicznej

D-03.02.01. — Kanalizacja deszczowa

Wykonawca za zgodg Inspektora nadzoru moze zaproponowac¢ wtasny spo-
s6b i metode regulacji urzgdzen podziemnych w powierzchniowej ich czesci.

5.2.2. Wykopy

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ do wykonywania przewidzianych w nich rob6t budowlanych.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roz-
nym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ (o ile po-
zwalajg na to warunki realizacji robét) bezposrednio wbudowane w nasyp.

O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie gruntdw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety, nie
nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
roboét ziemnych.

W miejscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu gwarantujgcego roz-
lozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
SST D.02.03.01.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury
technicznej (kable, rurociggi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia scian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia scian wykopu, nalezy uwzgled-
ni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a
wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust).

Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku scian
izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materialy zastosowane do wykonania zabezpie-
czenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w
calym okresie prowadzonych robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawi-
diowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Doku-
mentacji Projektowej obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

5.2.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwad-
niajgcych, ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymaga-
ja tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewil-
goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wyko-
pow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, za-
pewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkol-
wiek optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

5.2.4. Odwodnienie wykopow.
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Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ ich prawidtowe odwod-
nienie w catym okresie trwania robot. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i
nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.2.5. Nasypy

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego
i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypow i ich rbwnomiernego osiadania
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntdw przydatnych do
budowy nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej
szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przy-
stgpienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtiowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych war-
stwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste
nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukfada¢ poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z
gruntow niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym
niz 5 i wspétczynniku filtracji k;o=6x10 m/s, w razie braku takiego gruntu
nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktyw-
nymi popiotami).

f) W okresie deszczOw i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z
gruntow i materiatéw przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 zawartej w
PN-S-02205 [11].

g) Nie nalezy wbudowywa¢ gruntébw o nadmiernej wilgotnosci (W>Wqp), za-
marznietych albo przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

5.2.6. Zageszczanie gruntu

Zageszczenie gruntu powinno nastepowac¢ warstwami o grubosci zaleznej od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia (od 0,1 do 0,4 m). Kazda war-
stwa gruntu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po jej roztozeniu z zastosowa-
niem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warun-
kow.
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Wymagang wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, procedure zageszczania |
grubos¢ warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas probnego zageszczania sto-
sowanym sprzetem.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierun-
ku jego osi.

Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaga-
nych parametrow juz utozonej warstwy.

5.2.7. Grunty nieprzydatne
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp oraz nadwyzki gruntu po robo-
tach ziemnych Wykonawca jest zobowigzany, (o ile Inzynier/Kierownik Projektu nie

zdecyduje inaczej) zagospodarowa¢ we wlkasnym zakresie lub wywiez¢ na wiasne
sktadowisko.

Wymagania odno $nie robot ziemnych uszczegétowiaj g SST:
D-02.00.00. — Roboty ziemne — wymagania ogolne

D-02.01.01. — Wykonanie wykopow.

D-02.03.01. — Wykonanie nasypow.

5.3.  Wykonanie robét drogowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
wymaganiami okreslonymi SST dla poszczegdlnych rodzajow robot i z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan normowych i po-
stanowien obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci okreslo-
nych w normach i Dokumentaciji Projektowej obejmujgcych: ustawienie obramowania,
regulacji pionowej naziemnych elementéw urzgdzen infrastruktury technicznej, przy-
gotowania podtoza i kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni zgodnie wymaga-
niami zawartymi w SST.

5.3.1. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni stosuje sie krawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe i kamienne drogowe, oraz obrzeza chodnikowe odpowiadajgce
wymaganiom norm wymienionych miedzy innymi w wymienionych SST

D-08.01.01 — Krawezniki betonowe,
D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe

D-08.06.01 — Obramowania i opaski jezdni lub chodnikéw (z brukowca, kost-
ki, trylinki, ptyt z biatego betonu, klinkieru).

Rodzaj obramowania nawierzchni i sposéb wykonania robét powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg i z wymaganiami zawartymi w SST.

5.3.2. Pionowa regulacja naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury
technicznej
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W kazdym przypadku zmian rzednych niwelety jezdni, zatok parkingowych i

zjazddw, chodnikéw, trawnikéw i zieleni przydroznej nalezy wykonag, o ile jest to ko-
nieczne, pionowg regulacje naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicz-

nej.

Regulacj @ wysoko $ci obj ete sq urzadzenia znajduj ace sie na catej sze-

roko $ci pasa prowadzonych robét (jezdnie, chodniki, pobo cza, trawniki i zie-

lence).

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykona-

nie przypowierzchniowej regulacji urzgdzen infrastruktury podziemnej obejmuje:

zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, skrzynki zasuwy lub
zaworu) urzgdzenia podziemnego,

reczne rozebranie nawierzchni z elementow sztukowych (kostka) wokot
powierzchniowej czesci urzgdzenia podziemnego lub mechaniczne roze-
branie nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, beto-
nowej - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg
i rozebraniem konstrukcji jezdni.

rozebranie uszkodzonej gérnej czesci urzgdzenia podziemnego (np. czesci
zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienkg, kregéw podporowych itp.),
sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie gornej jej czesci (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

w przypadku niewielkiej wartosci regulacji pionowej - poziomowanie gornej
czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cemen-
towo-piaskowej, pierscieni zeliwnych dystansowych, pierscieni zelbetowych
prefabrykowanych z betonu klasy B30 i stali StOS, a w przypadku duzych
réznic wysokosciowych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zagesz-
czenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow do-
stosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chod-
nika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem ist-
niejgcych lub nowych materiatdw oraz ew. wyrGwnaniem zaprawg cemen-
towa.

nowg nawierzchnie, wokoét naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w spo-
s6b identyczny ze stanem przed przebudowg lub zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z
rozbiodrki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany ma-
teriat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera.
W przypadku wykonywania wokét studzienki nowej nawierzchni — wykonacé
zgodnie z dokumentacjg projektowg

przy wykonywaniu zasypki i podbudowy nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage
na poprawne jej zageszczenie wokét komina i kotnierza studzienki. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalo-
wych powinny by¢ pokryte asfaltem.

Po wykonaniu robot teren wokét regulowanych elementow nalezy doprowa-

dzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej lub Inspektora nadzoru).
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Wymagania odno $nie regulacja naziemnych elementéw urz gdzen infra-
struktury technicznej uszczegotowiaj g SST dotycz ace:

D-01.03.00. — Przebudowa uzbrojenia — (w zakresie s ieci elektroenerge-
tycznych, sieci teletechnicznych, sieci wodno-kanal izacyjnych, sieci gazowych
I kanalizacji deszczowe))

D-01.03.01-05a. — Regulacja pionowa naziemnych elem entéw urz gdzen
infrastruktury technicznej

D-03.02.01. — Kanalizacja deszczowa

Wykonawca za zgodg Inspektora nadzoru moze zaproponowac¢ wtasny spo-
s6b i metode regulacji urzgdzen podziemnych w powierzchniowej ich czesci.

5.3.3. Przygotowanie podbudowy

Podtoze oraz poszczegolne warstwy podbudowy powinny by¢:

- wyprofilowane i réwne, bez kolein,

— ustabilizowane i nosne (odpowiednio zageszczone),

— oczyszczone z luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczo-
tek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miej-
scach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.

— W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu spre-
zonego powietrza.

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjeta w Dokumentacji Pro-
jektowej technologig robot i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST pod wzgle-
dem rodzaju i grubosci warstw wbudowanych warstw. Utozenie nastepnej warstwy
podbudowy lub nawierzchni moze nastgpic¢ jedynie po dokonaniu odbioru przez Inzy-
nier/Kierownik Projektu.

5.3.4. Podloze pod warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego powinno by¢ su-
che i oczyszczone mechanicznie. Oznakowanie poziome powinno by¢ usuniete. Po-
wierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata (na sczepienie sie mieszanki mineralno-
asfaltowej z podiozem). Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowa-
nych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa. Z podioza, w tym takze z powierzchni izolacji na obiekcie mostowym, powi-
nien by¢ zapewniony odptyw wody.

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza (zuzytej nawierzchni) pod warstwe
asfaltowg sg wieksze od podanych w tablicy 4, podioze powinno by¢é wyréwnane
(frezowanie, warstwa wyréwnawcza).

Wystepujgce w podiozu taty z asfaltu lanego nalezy usungc, a ubytki uzupet-
ni¢ mieszankg mineralno--asfaltowg odpowiednig do uzupetnianej warstwy. Nie doty-
czy to przypadku, w ktérym warstwa scieralna ma by¢ wykonana z asfaltu lanego.

Stan podioza w zakresie wyzej wymienionym powinien by¢ sprawdzony na
catej powierzchni.

Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emul-
sjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym wg zasad okreslonych w SST D-04.03.01. —
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,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.” Nie dotyczy to podioza pod
warstwe z asfaltu lanego.

Powierzchnie kraweznikéw, wlazéw, wpustow i tym podobnych urzgdzen,
przylegajgce do mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny by¢ pokryte asfaltem albo
topliwg tasmg asfaltowg, lub podobnym materiatem uszczelniajgcym zaakceptowa-
nym przez Kierownika Projektu.

5.3.5. Wykonanie pofaczenia nakfadanej warstwy Scieralnej nawierzchni as-
faltoweyj.

Wedtug zasad okreslonych w normie PN-S 96025:2000 ,Nawierzchnie asfal-
towe” potgczenie nowej nawierzchni powinno polegac¢ na (rysunek):

— usunieciu (sfrezowaniu) nawierzchni na dtugosci co najmniej | = 125 * w i
gtebokosci od 0 cm do ,w” cm,

— oczyszczeniu brzegu i poditoza, pokryciu ptaszczyzn pionowych (lub zblizo-
nych do pionowych) asfaltem lub asfaltowg tasma topliwg albo innym mate-
riatem uszczelniajgcym,

— skropieniu podtoza emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci od
0,3 kg/m? do 0,5 kg/m? (po odparowaniu wody lub uptynniacza),

— wykonaniu warstwy o statej, projektowanej grubosci.

w

| - dtugosc¢ wciecia w nawierzchnie,
w - grubos¢ nowej warstwy, maksymalna grubos¢ wciecia (frezowania)

5.3.6. Wykonanie pofaczenia réznych konstrukcji warstw Scieralnych

Potgczenie innych rodzajow nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej i na rysunkach szczego6téw konstrukciji
nawierzchni lub ,Przekrojach normalnych”.

W kazdym przypadku wykonania potgczen réznych konstrukcji nawierzchni
wykonawca jest zobowigzany do wykonania uszczelnienia dylatacji i szczelin potg-
czen konstrukcji nawierzchni jezdni przez wykonanie uszczelnienia szczelin potgczen
przez wypetnienie ich masami zalewowymi - asfaltowymi z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimerow, przy szerokosci szczelin 20 + 35 mm . Masy zalewowe po-
winny posiada¢ bardzo dobrg zdolnos¢ wypetniania szczelin, niskg sptywno$é w
temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze dobrg rozcia-
gliwos¢ w niskich temperaturach.

Wypetnienie dolnej czes¢ szczeliny, ktora nie podlega wypetnieniu masg za-
lewowg przez wcidniecie sznura uszczelniajgcego (kordu) ze spienionego materiatu
syntetycznego o srednicy wiekszej o okoto 25% od szerokosci szczeliny lub z innego
materiatu spetniajgcego wymagania okreslone dla sznura o ksztatci walcowym.
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Roboty nale zy wykona € zgodnie z instrukcj g producenta masy zalewo-
wej

— wypetnienie szerszych szczelin potgczen konstrukcji nawierzchni drobno-
ziarnistymi masami mineralno-asfaltowymi zalewowymi (np. drobnoziarni-
sty asfalt lany) po pionowym przycieciu krawedzi istniejgcych nawierzchni
asfaltowych,

- oraz do wyréwnania wyboji i kolein przekraczajgcych wartosci dopuszczal-
ne okreslone przez normy w przyleglym do potgczenia pasie istniejgcej
nawierzchni o szerokosci jak w pkt. 5.3.6 (I = 125 * w) przez co najmniej
sfrezowanie nawierzchni bitumicznej lub przetozenie nawierzchni z ele-
mentdw sztukowych.

5.4.  Wykonanie robét branzowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét z zachowaniem wy-
magan ogoélnych okreslonych w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagan
okreslonych w SST dla poszczegdlnych asortymentow robét, warunkéw okreslonych
w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania po-
stanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach prawa i normach, i realizowac
roboty zgodnie z branzowymi instrukcjami dotyczgcymi warunkéw wykonania i odbio-
ru robot, warunkami okreslonymi przez wiascicieli sieci i urzadzen oraz zaleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do apro-
baty Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przed-
stawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika Projek-
tu.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia ro-
bot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania po-
szczegolnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako-
$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis labora-
torium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zle-
ci¢ prowadzenie badan,
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— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis
pomiaréw nastaw mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym propo-
nowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzyniero-
wi/Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwo-
Sci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobiera-
nia probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat,

- sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatOw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik Projektu moze za-
zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialtdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone
w ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostalty one okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie robo6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zo-
staty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne infor-
macje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych
sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, In-
zynier/Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materia-
tow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
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Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych mate-
riatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan mate-
riatdbw ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowa-
dza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypad-
ku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wyko-
nawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownika Projektu bedg odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzy-
niera/Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i Terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akcep-
tacji Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre-
Slonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego za-
aprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan
i inspekcji, i udostepniac je na zyczenie Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika Pro-
jektu
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Inzynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania i pozyskiwania, a Wy-
konawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik Projektu projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, be-
dzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ ba-
dania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik Projektu oprze sie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg pro-
jektowg i ST lub moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik Projektu moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskga Norma lub

— Aprobatg techniczng wydang przez IBDiM, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1, ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wy-
tworniach lub maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upo-
waznione instytucje.

Inzynier/Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkol-
wiek urzadzen laboratoryjnych, wytwoérni lub maszyn, ktore nie majg waznych wyma-
ganych legalizaciji.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ ba-
dane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z
ST to takie materialy lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okre-
su gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokona-
nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Kierownika Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazywania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

— uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnie-
nia jakosci i harmonogramow Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebiegu Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i
przyczyny przerw w robotach

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych ulegajgcych zakryciu
czesciowych i koncowych odbiorow Robot,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw pobierania probek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projek-
tu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Projektu i nie ma upraw-
nien do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
W Sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Re-
jestru Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wyko-
nawcy i Zamawiajgcego bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-
pewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt 6.8.1-3 na-
stepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynie-
ra/Kierownika Projektu i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Tryb postepowania oraz uscislenie zasad dokonywania obmiaréw okresli In-
zynier/Kierownik Projektu wpisem do dziennika budowy przed rozpoczeciem realiza-
cji robdt lub na 3 tygodnie przed rozpoczeciem realizacji okreslonego elementu robot,
w oparciu o0 nizej okreslone zasady postepowania, o ile nie zostang one uscislone
inaczej umowie lub ST.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzynie-
ra/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

7.2.  Tryb Dokonywania Obmiaru Rob6t

Obmiar odbywa sie w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika Projektu i wymaga je-
go akceptacji. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar robot bedzie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoncze-
nia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzynie-
ra/Kierownika Projektu

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika konrtraktu

7.3.  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dilugos¢ pomnozona przez sredni prze-
kroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilo-
gramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Je-
zeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymy-
wane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robaot.

7.5. Wagiizasady wazenia

Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakcepto-
wanych przez Inzynier/Kierownik kontraktu. Wagi bedg posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

7.6.  Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbio-
rem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywa-
ne w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Reje-
stru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Warunki Ogélne Odbioru Robét

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

Podstawa rozpoczecia procedur odbiorowych jest zakonczenie wszystkich
rob6t zwigzanych z odbieranym elementem robot oraz uprzgtnieciem i doprowadze-
niem do stanu nie gorszego niz byt pierwotnie przylegtego terenu (z wyjgtkiem odbio-
ru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.)

8.2.  Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od postanowien umowy i ustalen odpowiednich ST, roboty pod-
legajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzynier/Kierownik Pro-
jektu przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

W przypadku realizacji kontraktu wg FIDIC procedura odbioru robét bu-
dowlanych b edzie oparta na zato zeniach FIDIC.

8.2.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.
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Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynie-
ra/Kierownika Projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
I uprzednimi ustaleniami.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot
wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

8.2.3. Odbiér ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym po-
wiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy,
lecz nie wczesniej niz 3 dni liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
Projektu zakonczenia Robot i przyjeciu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.6.

Odbioru ostatecznego Robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego przy udziale Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja dokonujgca
odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Ro-
bot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen, ocenia-
jac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.2.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest
protokoét odbioru ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé naste-
pujgce dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg — pobrang od Zamawiajgcego z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Pro-
jektu,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dziennik budowy, dziennik bicia pali i inne dokumenty wymagane Prawem bu-
dowlanym,

e) Rejestr obmiaru i kosztorysy rozliczeniowe,

f) Oswiadczenie powykonawcze Kierownika Budowy:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy i ulic sgsiednich, budynku lub lokalu,

- wihasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wy-
budowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospoda-
rowania,

Ponadto nalezy ztozy¢ do odbioru robot:

g) oswiadczenia Kierownikbw Robo6t Branzowych z okresleniem uprawnieh do
ich wykonywania, o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i odnosnymi
Polskimi Normami,

h) branzowe protokéty odbioru technicznego rob6t przez whascicieli lub dyspo-
nentow obiektéw podlegajgcych odbiorowi,

i) protokoty koniecznosci i umowy na roboty dodatkowe ze szczeg6towg wyceng
roboét nie ujetych w przedmiarze,

J) protokot rozliczenia materiatow inwestora,

k) protokot przekazania materiatdw z odzysku,

[) inne dokumenty wymagane przez Inzyniera/Kierownika Projektu, wskazane z
odpowiednim wyprzedzeniem.

m) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z ST i PZJ.

n) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ:

0) aprobaty techniczne wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i materiatéw,

p) wymagania techniczne wykonania i odbioru (ST, WTW).

g) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z
PZJi SST:

r) receptury i ustalenia technologiczne,

S) opinie technologiczng sporzadzong przez Wykonawce na podstawie wszyst-
kich badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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t) wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych oraz pomiarow kontrolnych, ktorych
zasady przygotowania i wykonania podano w Ogdlnych lub Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Wytycznych Technicznych Wykonania
przez wskazanie norm, instrukcji i zgodnie z wytycznymi okreslonymi w sto-
sownych opracowaniach wymienionych w pkt. Il. 6,

u) protokoty badan i sprawdzen zrealizowanych robo6t branzowych, w tym miedzy
innymi sieci elektroenergetycznych, oswietlenia ulicznego, sygnalizacji swietl-
nej, gazowych, telekomunikacyjnych, telewizyjnych, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej,

V) sprawozdania techniczne.

w) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen

X) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu -
operat geodezyjny (potwierdzony przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej), sprawdzenia wytyczenia osi drég i innych obiektow
budowlanych oraz sieci i urzgdzen sieci podziemnych w stosunku do projek-
tow itp.

y) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznacza
komisja.

8.2.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania podlegajgcego odbiorowi
obiektu do dokonania przeglgdu i petnej oceny wizualne,j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu..

Cena jednostkowa musi uwzgledniaé zakres zamdéwienia oraz obejmowac
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowia-
zujgcymi przepisami realizacji i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetar-
gowej SIWZ (zawierajgcej IDW, PR, PB, PW, SST) dotyczacej przedmiotu zamdwie-
nia, takze ryzyko wynikajgce z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
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chwili zawarcia umowy. Koszt wykonania rob6t tymczasowych i towarzyszacych, kto-
rych zakres ilosciowy nie zostat okreslony w Tabeli Przedmiaru Robot, a koniecznos¢
wykonanie ich wynika z wymagan SST, norm lub obowigzujgcych przepiséw, lub z
tytutu innych uwarunkowan nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych odpowied-
nich pozycji kosztorysowych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej czesci kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w pkt. 9 ST dla tej roboty i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazyno-
wania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszgcych
oraz koszty préb i pomiaréw, obstugi geodezyjnej i geologicznej, ba-
dan laboratoryjnych, optat dla stuzb odbierajgcych wykonane roboty
itp. i kosztow zwigzanych z pracami odbiorowymi).

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji
Technicznej

Wykonawca ponosi koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontrak-
tu i wszystkich warunkow dotyczgcych Wymagan Ogolnych i Szczegoétowych okre-
Slonych w Specyfikacjach Technicznych, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarze.

9.2.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynie-
rowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgod-
nien wynikajgcych z postepu robot.

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wyma-
ganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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— oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatébw i oznakowania, doprowadzenie te-
renu do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 118) z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowie h publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881)

[4] Ustawa z dnia 23 lipca 20030. ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (jed-
nolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

[6] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr
122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
62, poz. 627; z p6zn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (jednolity
tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086).

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (jed-
nolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne (Dz U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i czynno $ci opracowa h geodezyjno-
kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodno $ci, wymaga n, jakie powinny spetnia ¢ notyfi-
kowane jednostki uczestnicz gce w ocenie zgodno $ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ~ (Dz.U. Nr 195/2004, poz. 2011).

[15] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zo&iernika 2004 r. w sprawieu-
ropejskich aprobat technicznych oraz polskich jednstek organizacyjnych upowanionych do
ich wydawania (Dz.U. Nr 237,poz. 2375).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budo wlanych
(Dz.U. Nr 47, poz.401).

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotycz gacej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

[18] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
rozbidérek obiektow budowlanych wykonywanych metod a wybuchow g (Dz.U. Nr
120, poz.1135).

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporz gdzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztow prac projektowych oraz p lanowanych kosztow
rob6t budowlanych okre $lonych w programie funkcjonalno-u  zytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-u zytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz spos obu znako-
wania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, monta zu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pra-
cy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

[23] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkow post epowania w sprawach rozbiérek nieu zytkowanych lub
niewyko nczonych obiektow budowlanych  (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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[24] BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, War-
szawa 2001.

[25] GolinskiW., Krupa A., Kulinski B., Staskiewicz K.: Umowy o prace pro-
jektowe. Izba Projektowania Budowlanego - Rada Koordynacyjna Biur Projektow,
Warszawa 2000.

[26] Kompendium prawa i techniki budowlanej, wyd. WEKA, Warszawa
2002.
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inwestycji budowlanych, wyd. Centralny Os$rodek Informacji Budownictwa, Warszawa
2002.

[30] Krupa A., Staskiewicz, K.. Dokumentacja projektowa. Specyfikacja
techniczna, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002.

[31] Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad, Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego,
Warszawa 2001.

[32] Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie
Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego PZITB, Oddziat Warszawski.

[33] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Wy-
magania 0golne, Centrum Postepu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z
0.0., Warszawa 2003.

[34] Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robo6t budowlano-
montazowych, (tom I, I, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

[35] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

[36] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

[37] Warwas A.: Komentarz do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (W): ,Inzynier/Kierownik Projektu Budownictwa" nr 8/2004.

[38] Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju i kredytow Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Wa-
szyngton, styczen 1995r. (Guidelines, Procurement under IBRD Loans and IDA Cre-
dits, January 1995)

[39] Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robét — Mniejsze Kon-
trakty, Bank Swiatowy, styczen 1995 (Standard Bidding Dokuments. Procurement of
Works, Smaller Contracts, January 1995)

Waznos¢ aktow nalezy sprawdzac na biezgco
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D -01.01.01 -
ODTWORZENIE TRASY | PUNK-
TOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy dro-
gowej i jej punktow wysokosciowych podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bar-
toszycach wraz z budowg chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz budowg parkingdéw dla
samochoddéw osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtwo-
rzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéw-
nych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszcze-
niem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne od-
tworzenie.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtlugos¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $redni-
cy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stoso-
wac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoscio-
wych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport sprzetu i materiatow
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Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srod-
kami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instruk-
cjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajg-
cego dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz repe-
row.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powi-
nien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bte-
dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumenta-
cji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiado-
mienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wyko-
nawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ roz-
poczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarOw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkty posrednie osi trasy mu-
szg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiaro-
wych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe]j realizacji
roboét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tra-
sy i punktéow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidbwne powinny by¢ zastabilizowa-
ne w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg roboét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nie mo-
ze przekraczac¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robo-
cze) wzdhuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykona-
niem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wyko-
rzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O
ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betono-
wych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklu-
czajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni
btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawie-
rajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w doku-
mentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po-
Srednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do do-
kumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspre-
sowych lub 5 cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe,;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt
2.2.
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Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca
roboét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza gra-
nicg robot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi na-
sypéw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z doku-
mentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze wi-
doczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysoko-
8ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punk-
tow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okre$lonych w in-
strukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru rob6t
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Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

8.2.  Sposodb odbioru robot

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na pod-
stawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geode-
zyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wyso-
kosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszcze-
niem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w
koszcie rob6t mostowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzgd
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D - 01.02.02 -
/ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy hu-
musu podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chod-
nikow, sciezki rowerowej oraz budowg parkingéw dla samochoddéw osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robét przygoto-
wawczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowied-
nimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny
nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- rowniarki,
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- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych
- W miejscach, gdzie prawidtlowe wykonanie robét sprzetem zmecha-
nizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na od-
legtos¢ wymagajacag zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek al-
bo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odle-
gtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczo-
ny z humusu

5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego
uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej. nadmiaru humusu po-
winien by¢ przewieziony na plac Zamawiajgcego lub w inne miejsce na terenie mia-
sta wskazane Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarcza-
jace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$é warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), na-
lezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykony-
wanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa roboét ziemnych
oraz w innych miejscach okres$lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inzyniera.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalega-
nia, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, we-
diug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowa-
nia humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpie-
czony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 6.

6.2.  Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunie-
cia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusul.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwie-
zieniem na odkiad,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D - 01.02.04 -
ROZBIORKA ELEMENTOW
DROG
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow
drég podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chodni-
kow, sciezki rowerowej oraz budowg parkingow dla samochodow osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbiérka:

— warstw nawierzchni bitumicznych, z kostki brukowej i trylinki tgcznie ze
wszystkimi warstwami podbudowy,

— kraweznikdw, obrzezy i opornikéw,

— chodnikow,

— barier i poreczy,

- znakéw drogowych,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowied-
nimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog moze byé wy-
korzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

41.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatldw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumen-
tacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek dro-
gowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11 ,Recykling”.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. Uzyskane elementy Wykonawca
powinien przewiez¢ na plac Zamawiajgcego lub w inne miejsce na terenie miasta
wskazane przez Inzyniera. Gruz betonowy pozyskany w wyniku wykonania rozbiérek
nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog, znajdujgce sie w miej-
scach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec groma-
dzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
roboét rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzia-
nych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elemen-
tach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:

— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, barier i poreczy - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

demontaz urzadzen znajdujgcych sie w pasie drogowym (znaki stupki,
bariery itp.)

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponowne-
go jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

kraweznikOw, obrzezy i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw oraz wywiezienie materiatu z
rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych mate-

riatdbw chodnikowych,

- demontaz urzgdzen znajdujgcych sie w pasie drogowym
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponowne-

go jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyréwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogllnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane
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na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D - 02.00.01 -
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA
OGOLNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Roboty ziemne — Wymagania ogélne 73



DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych podczas przebudowy ul.
Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chodnikéw, Sciezki rowerowej oraz
budowg parkingéw dla samochoddéw osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypdéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natural-
nego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnie-
nia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona
korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysoko §¢ nasypu lub gt eboko $§¢ wykopu - réznica rzednej terenu i
rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos$c¢ jest zawarta w granicach od
1do3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od
1do3m.

1.4.9.Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charak-
teryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie
1.4.12 jako grunt skalisty.
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1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych
blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dzia-
taniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R; ponad 0,2 MPa; wy-
maga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicz-
nych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
poza pasem robot drogowych.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy na-
sypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16.Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan za-
geszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ =
: o
gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m?),

Pas. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno-
$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17.Wskaznik ro znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zagesz-
czalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

o
[ .. 1§
I:-':|I1IZI
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

_E
£y

gdzie:

o

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane]
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu bada-
nej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19.Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wy-
twarzany z wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termo-
plastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy
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sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-
1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty,
geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w
SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-
02205:1998 [4]

Lp Wyszczegolnienie |Jednost- | Grupy gruntow
" | whasciwosci ki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegli- |- piasek pylasty | mato wysadzinowe
niasty - zwietrzelina - (glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina
- pospotka - rumosz glinia- zwiezta, glina py-
- piasek gruby sty lasta zwiezia
- piasek sredni - zwir gliniasty |~ i, it piaszczysty, it
- piasek drobny |- pospoika gli- pylasty
—  Zuzel nierozpa- niasta bardzo wysadzinowe
dowy — piasek gliniasty
- pyi, pyt piasz-
czysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pyla-
sta
- it warwowy
2 Zawarto$¢ czgstek | % <15 od 15 do 30 >30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 Kapilarnos¢ bierna | m <1,0 >1,0 >1,0
Hio
4 Wskaznik piasko- > 35 od 25 do 35 <25
wy WP
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2.3.  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonaw-
ce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do
budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy sta-
nowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnie-
nie terendw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneu-

matyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgar-
niarki, réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

41.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport gruntéw
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Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dosto-
sowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadun-
ku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowa-
nia gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o
ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez In-
zyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projekto-
wanej nie powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wy-
raznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nierownosci na powierzchni
skarp nie powinny przekraczac¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spetlnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.3.  Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systemow odwad-
niajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg
tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wyko-
nywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkol-
wiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen od-
wadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnie-
nie w caltym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepo-
wac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i
nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolej-
nosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie po-
stepu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziem-
nych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziem-
nych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnoséci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okre-
$lono w pkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego
podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot
ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomia-
row
1 [Pomiar szerokosci Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugo-
korpusu ziemnego Sci 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w
2 | Pomiar rzednych po- |odstepach co 200 m na prostych, w
wierzchni korpusu punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
ziemnego lukach o R = 100 m, co 50 m na tukach o
4 | Pomiar réwnosci po- |R <100 m oraz w miejscach, ktére bu-
wierzchni korpusu dzg watpliwosci
5 |Pomiar spadku po- Pomiar niwelatorem rzednych w odste-
dtuznego powierzchni | pach co 200 m oraz w punktach watpli-
korpusu wych
6 |Badanie zageszcze- |Wskaznik zageszczenia okreslac dla
nia gruntu kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej
niz w trzech punktach na 1000 m? war-
stwy

6.3.2. SzerokoS¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowa-
nej o wiecej niz £ 10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projek-
towanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Rownos¢ korony korpusu
Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie
mogg przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.5. Spadek podfuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w sto-
sunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powi-
nien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grun-
tow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lp, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robo-
tami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan
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zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wy-
mieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkosé
potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2.  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziem-
nych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01,
oraz D-02.03.01 pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. 10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
02480:1986 gruntéw

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
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02205:1998 nia

5. PN- Geotekstylia — Terminologia
1ISO10318:1993

6. PN-EN- Geotekstylia i wyroby pokrewne
963:1999

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM,
Warszawa 1978.

11.Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IB-
DiM, Warszawa 1997.

13.Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDiM, Warszawa 2002.
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D -02.01.01 -
WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH NIESKALISTYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych 83



DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych podczas
przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chodnikow, sciezki
rowerowej oraz budowg parkingéw dla samochodow osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowit poditoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji na-
wierzchni podatnych i potsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg nosno-
Sci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podioze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z dokumentacja projektowq i
SST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-
02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-
02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w
calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawi-
diowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od doku-
mentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o roz-
nym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposo6b
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasad-
nione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo-
Srednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci cza-

sowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci grun-
tu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych po-
winno spetniaé wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
(Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miej-
scach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna wartosc I dla:

Strefa korpusu innych qlrog .
kategoria ruchu KR3- |kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2

Gorna warstwa o grubo- |1,00 1,00

$ci 20 cm

Na gtebokosciod 20do |1,00 0,97

50 cm od powierzchni

rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wyma-
ganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy
je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢
Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okre-
$lone w dokumentacji projektowej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi.
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Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3.  Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odby-
wac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzeh po-
wierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzy-
mania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2.  Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegbing
uwage nalezy zwrécié na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wkasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslo-
nych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01
pkt 9.

9.2. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmu-
jace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyta-
dunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 -
WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nasypow podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w
Bartoszycach wraz z budowg chodnikéw, sciezki rowerowej oraz budowg parkingéw
dla samochodow osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

21.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2.  Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniaé wy-
magania okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-
S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc¢
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej

strefy przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grun-
ty kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otocza-
ki

2. Zwiry i pospot-
ki, rowniez glinia-
ste

3. Piaski grubo,
Srednio i drobno-
ziarniste, natural-
ne i famane

4. Piaski gliniaste
z domieszkg frak-
Cji zwirowo-
kamienistej (mo-
renowe) o wskaz-
niku réznoziarni-
stosci U=15

5. Zuzle wielko-
piecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywe-
glowe przepalone
7. Wysiewki ka-
mienne o zawar-
tosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczy-
ste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od
wad gruntowych i powierzchnio-
wych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych pia-
skéw prochnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed za-
wilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o w; < 35%

w miejscach suchych lub przej-
sciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwiezle oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci w_ od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed za-
wilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiek-
szej od kapilarnosci biernej
gruntu poditoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materialem drobno-
ziarnistym

10. Popioty lotne i mie-
szaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegajg w miejscach su-
chych lub sg izolowane od wody

Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
Srednio-ziarniste
3. ltotupki przy-
weglowe przepa-
lone zawierajgce
mniej niz 15%
ziarn mniejszych
od 0,075 mm

4. Wysiewki ka-
mienne o uziar-
nieniu odpowiada-
ja-

cym pospoétkom
lub ZzZwirom

1. Zwiry i pospotki glinia-
ste

2. Piaski pylaste i glinia-
ste

3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptyn-
nosci mniejszej niz 35%
5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamien-
nego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku nosnosci wy.s=>10

W wykopach i miej-
scach zerowych do

Grunty niewysa-
dzinowe

Grunty watpliwe i wysa-
dzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
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| gt. przemarzania

| popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-
02.00.01 pkt 3.

3.2.

Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy
doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwier-
dzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu

; _ | niespoiste: piaski, . L gruboziarniste Uwagi o
5;:,'12 ?:glgszzq_ zwiry, pospofki spoiste: pyly gliny, #y | {\ amieniste przydatno-
czajacych grubos¢ |liczba grubos¢ |liczba grubos¢ |liczba scima-
warstwy | przejsé¢ warstwy | przejsé¢ warstwy przejsé szyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statycz- |1 4502 (ados  |929°  |ados  [02d003 |4dos 1)
ne gtadkie * 0,2
Walce statycz- 0.2 do
ne okotkowane |- - 0’3 8 do 12 0,2do 0,3 |8do 12 2)
* ,
Walce Statycz- |5 4005 [6dos  |[929° |6do10 |- : 3)
ne ogumione 0,4
X\;ﬁ:geggglr(?e .. |04d0o07 [4dos 8:2 o 13404  |03d006 [3do5 4)
Walce wibra- 0.2 do
cyjne okotko- 0,3do 0,6 [3do6 0’4 6 do 10 0,2do 0,4 |6do 10 5)
wane ** '
zageszezarkl 1034005 [4dog |- . 02do05 [4do8  |[6)
wibracyjne
LJb”ak' SZY0- 1654004 [2doa |9290  l3405  [02d004 |3doa 6)
ouderzajgce 0,3
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 10do 3do6 3 do 6 ude-
zrzucane z 2,0 do 8,0 |uderzen 4’0 uderzenw [(1,0do 5,0 |rzenw
wysokosci od 5 w punkt ' punkt punkt
dol1l0m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy za-
geszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych -

walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wagskich przekopow
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

5.2.  Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projekto-
wej, w innych dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zo-
stato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz
lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe,
transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.
Ukopy mogg mie¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy po-
winny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczac¢ sie dopiero po po-
braniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz
po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Giebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przy-
datnosc¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba
ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w na-
syp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te
beda wigczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas,
gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego
sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie
rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci
zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonhczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak
uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach uko-
pu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3.  Wykonanie nasypow
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5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczyc¢ roboty przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygoto-
wawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze
niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu
stopnie o spadku goérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od
1,0do 2,5 m.

5.3.1.2.  Zageszczenie gruntu i noSnoS¢ w podfozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzi-
mych, zalegajgcych w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy
3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskazni-
ka zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow
do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ I dla:

Nasypy o wysoko- |innych drog

sci, m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 3.

5.3.1.3.  Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow
Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej
powierzchni, to przed przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrob-

niona lub spulchniona na gtebokos$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigza-
nia z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany
z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
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5.3.3.1.  Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a)

b)

d)

f)

)

h)

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej
szerokosci.

Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przy-
stagpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy po-
przedniej.

Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych war-
stwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste
nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a war-
stwy gruntu mato przepuszczalnego (0 wspoétczynniku Ky £10° m/s) ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budo-
wany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochy-
leniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ lokal-
ne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a
gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki po-
rzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej po-
wierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzch-
ni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

Godrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z
gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko = 6
«10 ~° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dys-
ponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wap-
nem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowa-
dzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewo-
wych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej naj-
wyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.
Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami,
grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej
przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac
spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwiocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie grun-
tu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.3.3.2.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadaé nastepnej
warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, po-
przez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszcze-
g6lne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé
rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1,
poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do
dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3.  Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie
jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno byé prze-
rwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego
nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1.  Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zagesz-
czona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wy-
stepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierun-
ku jego osi.

5.34.2.  Grubo$c warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny za-

geszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntow oraz licz-
by przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.
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5.3.4.3.  Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, 2%
c)w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, 4%

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z cze-
stotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia, poréwnania pier-
wotnego i wtornego modutu odksztatcenia lub modutu odksztatcenia dynamicznego.

Kontrole zageszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy
stosowac tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosé | dla:

Strefa innych drog

nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do |1,00 0,97

gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na gtebokosci 0,97 0,95
od powierzchni robo6t ziemnych
ponizej:

- 1,2 m (inne drogi)

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla kto-
rych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaz-
nika odksztatcenia lp okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci ls 21,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytdw, glin
pylastych, glin zwieztych, itow — 2,0,
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c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, py-
low piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczys-
tych zwieztych) — 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

e) dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Dopuszcza sie badanie wskaznika zageszczenia nasypu za pomocg lekkiej
ptyty dynamicznej. Sposéb przeliczania modutu odksztalcenia E,q podaje tablica 5.

Tablica 5.Zaleznos¢ wskaznika zageszczenia Is od wartosci dynamicznego
modutu odksztatcenia Evai wtornego modutu odksztatcenia Evz

Rodzaj gruntu Wskaznik Modut Modut
zageszczenia odksztatcenia odksztafcenia
Is Evsz Evg
DIN 18 196 Yo MN/m MN/m
GW, GI, GU", > 103 > 120 > 80
GT
nach ZTVT
GW, Gl, GU, GT > 100 > 100 > 50
nach ZTVT > 08 > 80 > 40
> 97 =70 > 35
GE, SE > 100 > 80 > 40
SW, Sl > 92 >73 > 35
> 97 > 60 > 32
GU?, GT?, su, > 100 >70 > 35
ST > 97 > 45 > 25
GU*, GT*, SU*, > 97 > 45 > 25
ST > 05 > 30 > 20

1) GU-/GT - grunty zawierajgce wagowo < 7 % < 0,063 mm
2) GU-/GT - grunty zawierajace wagowo 7-15 % < 0,063 mm
GW — dobrze uziarnione zwiry, pospoiki

SW — dobrze uziarnione piaski, pospoiki

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystar-
czajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno-
Sci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢
warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli ha ponowienie proby
prawidiowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5.  Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej po-
wierzchni 300 m?, powinien byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kté-
rym uklada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Po-
szczegOlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢
z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej z tolerancjg
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podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady po-
winien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach tereno-
wych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punk-
tach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w
dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia
z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé warstwy rozktadanego gruntu.

54.  Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub in-
nymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére
nie bedg wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych
do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowsg trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione ocze-
kiwanie na wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow
tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,
harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materialdw przeznaczonych do przewie-
zienia na odkiad, materiatly te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wy-
rébwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego po-
szerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob
okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkfadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé
ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac
zgode witasciciela terenu.

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wy-
kopie, to:
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a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne
terenu jest niewielkie, przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odkladu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od
20%, odkiad nalezy wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony
od wody stokowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkiad na-
lezy zlokalizowac¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad na-
lezy wykonaé od strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad
20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wediug
wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen
Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miej-
scu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkfadoéw

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokos$é, pochylenie, zagesz-
czenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w doku-
mentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac usta-
leh podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ ufor-
mowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku ko-
rony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Powierzchnie odkladéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami
lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno
by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumenta-
cji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie,
ze spetnione sg warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego prze-
wiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia grun-
tu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wyko-
nawce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
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6.2.  Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdze-
nie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej i SST,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos$é,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji uko-

pu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w doku-
mentacji projektowej i SST.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowa-
dzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w kor-
pus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu grunto-
wego, wg PN-B-04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczegdlnych warstw
nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu
polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réoznych whasciwosciach w nasy-
pie,
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b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nale-
zy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz.
d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycza-
cych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontro-
lowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is, stosunku modutow odksztal-
cenia, lub dynamicznego modutu odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach
5.3.1.215.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone we-
dlug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy
PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia
wartosci s, lub dynamicznego modutu odksztatcenia,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do do-
kumentow laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcag
z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wyma-
ganiami okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji pro-
jektowej i SST.

Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

a) prawidtowosc¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réz-
nica ogoélnej objetosci nasypow i ogoélnej objetosci wykopow, pomniejszonej o obje-
tos¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie
obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub po-
ziom gruntu po usunieciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie
obmiaru jako roznica objetosci wykopow, powiekszonej o objeto$¢ ukopow i objeto-
$ci nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w
pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— o0znakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na
Srodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specy-
fikacji techniczne,.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 04.01.01 -
KORYTO
WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w
Bartoszycach wraz z budowg chodnikéw, Sciezki rowerowej oraz budowg parkingow
dla samochoddw osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania rohoét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powi-
nien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zasto-
sowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasci-
wosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w OST D-04.02.01 i D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i za-
geszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykona-
niem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz pro-
filowania i zageszczania poditoza,jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w ko-
rzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierw-
szej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu po-
winny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na za-
stosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

54. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzed-
ne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podto-
za. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyz-
sze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez In-
zyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszcza-
nia. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zagesz-

czenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Innych drég

korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
| bardzo ciezki od ciezkiego

Goérna warstwa o grubo- |1,00 1,00

$ci 20 cm

Na gtebokosciod 20do |1,00 0,97

50 cm od powierzchni

podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen pitytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatce-
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nia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Dopuszcza sie wykonywanie badan za pomocg lekkiej ptyty dynamicznej
zgodnie z SST D-02.03.01 pkt. 5.3.4.4.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wil-
gotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywa-
ne w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem pod-
loza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfada-
nia warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoce-
niu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykona-
nie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wyko-
nawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0glIne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycz-
nych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. | WyszczegOdlnienie badan Minimalna czestotliwosc¢
i pomiarow badan i pomiarow
1 |Szerokos¢ koryta W kazdym przekroju
2 | ROwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna W kazdym przekroju
4 | Spadki poprzeczne ” W kazdym przekroju
5 |Rzedne wysokosciowe W kazdym przekroju
6 |Uksztattowanie osi w planie ? |co 100 m
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Zageszczenie, wilgotnosc¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,

7
‘ gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podfoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podfoza)
Nierébwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozo-
statych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porOwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu od-
ksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wiek-
sza od 2,2.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie dynamiczny modut
odksztatcenia to jego wartos¢ powinna by¢ wieksza od 50 MPa.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcin-
kami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geome-
trycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
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do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwie-
zienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w spe-
cyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano-
grafem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

wnN P
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D - 04.02.02 -
WARSTWA MROZOOCHRONNA
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronnej podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z bu-
dowg chodnikow, Sciezki rowerowej oraz budowg parkingow dla samochodow oso-
bowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jako czesé podbu-
dowy pomocniczej w przypadku, gdy podtoze stanowig grunty watpliwe lub wysadzi-
nowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sa:

— grunty przydatne bez zastrzezen, odpowiadajgce wymaganiom podanym
w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” pkt 2,

- Piaski,
- Zwiry i mieszanki.

2.3. Wymagania dla kruszywa
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Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ nastepu-
jace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis

das

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgce]

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d 0
U=—"n25
l:-"rllil

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwy mrozoochronnej powinien spet-
nia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronnej po-
winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

24. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rOwniarek,
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— walcow statycznych,

— ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

41.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0gllne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okre$lone w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagesz-
czaniem podioza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznur-
kow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zagesz-
czeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
mrozoochronnej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wyko-
na¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastg-
pi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed za-
geszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawe-
dzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kie-
runku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczy-
na¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usu-
niecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajg-
cg lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia weditug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcig-
zen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy we-
diug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia warstwy mrozoochronnej za pomocg
lekkiej ptyty dynamicznej. Dynamiczny modut odksztalcenie powinien by¢ nie mniej-
szy niz 50 MPa

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i rownomier-
nie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wyko-
na¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyska-
nia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz
sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;j
na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In-
zyniera.
5.5.  Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej war-
stwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych
dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wyko-
nawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynie-
rowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.

6.3. Badania w czasie robhét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycz-
nych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarbw warstwy odsgczaja-
cej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i po- | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
miaréw
1 Szerokos$¢ warstwy co50m
2 Réwnos¢ podiuzna co0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna co0 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Spadki poprzeczne ’ co 20 m na kazdym pasie ruchu
5 Rzedne wysokosciowe co50m
6 | Uksztaltowanie osi w planie ?  |[co 50 m
7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
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Zageszczenie, wilgotnosc kru- |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
szywa rzadziej niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

‘ 8

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4
metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projekto-
wanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla po-
zostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projekto-
wej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonaw-
ca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg
BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutow odksztalcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego mo-
dutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie wartos¢ dy-
namicznego modutdw sprezystosci Eyg, to jego wartos¢ nie powinna by¢ mniejsza od
50 MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-
06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykona-
nymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geome-

trycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do

gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrGwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowe-
go materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozo-
ochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~WVymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy
materialu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w spe-
cyfikacji technicznej,

utrzym anie warstwy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do na-
wierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do na-

wierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pla-
nografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Warstwa mrozoochronna 121






DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

D - 04.04.02 -
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
t AMANEGO
STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudo-
wy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podczas przebudowy ul.
Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chodnikéw, Sciezki rowerowej oraz
budowg parkingéw dla samochoddéw osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:

— jako podbudowa pomocnicza pod drogi KR-3
— jako podbudowa zasadnicza dla pozostatych drég, chodnikdw i miejsc
postojowych
1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng na-
wierzchni drogowe.

1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na od-
powiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogolne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia su-

rowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od
8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domie-
szek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wyko-
nywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sg-
siednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wyszczegolnienie Wiasciwosci

Lp. Kruszywa famane Badania
wiasciwosci podbudowa wedhug

Zasadnicza pomocnicza

1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -15[3]

2 | Zawartos$¢ nadziarna, % 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

5 | Wskaznik piaskowy po piecio- od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metodg -01 [26]
[ lub Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralno$é w bebnie Los 35 PN-B-06714
Angeles 30 -42 [12]
a) scieralnos¢ catkowita po 50
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 35
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy 5 10 PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i zela- - PN-B-06714
zawy tgcznie, % (m/m), nie -37 [10]
wiecej niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w 1 1 PN-B-06714
przeliczeniu na SOz, %(m/m), -28 [9]
nie wiecej niz

11 [ Wskaznik no$nosci wy.s mie- 80 60 PN-S-06102
szanki kruszywa, %, nie [21]
mniejszy niz:

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania roboét
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowa-
nych mechanicznie powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wil-
gotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszcza-
nia. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaga-
niami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i SST D-02.00.01
.,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢
wzorem:

D:I_5<
—£<5 1
dac 1)

w ktorym:
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu pod-
toza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznur-
kow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwa-
rzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
Sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej gru-
bosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci pro-
jektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wy-
profilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wyso-
kosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po od-
biorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mie-
Szanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od opty-
malnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpo-
wiadac¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.  Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wyko-
nac odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zagesz-
czania kruszywa jest wkasciwy,
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— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzy-
skania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz
sprzetu do mieszania, rozkltadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wyko-
nywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In-
zyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowa-
niu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany na-
prawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt na-
praw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohoét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kru-
szyw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynie-
rowi w celu akceptacji materialtdbw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasci-
wosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna Maksymalna
liczba badah | powierzchnia
na dziennej |podbudowy
dzialce ro- przy-
boczej padajgca na
jedno bada-
nie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 2000 m”
4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i
2.3.2 przy kazdej zmianie kru-
szywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt
2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej za-
geszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslo-
nej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10%
-20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wy-
maganego wskaznika zageszczenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Dopuszcza sie badanie zageszczenia podbudowy lekkg ptytg dynamiczng w
miejscach trudnodostepnych dla wykonania badania opartych na metodzie obcigzen
ptytowych. Dynamiczny modut odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz 60MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia
E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wkasciwosci okre-
Slonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spo-
s6b losowy w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbu-
dowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kru-
szywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw

1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢é poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

- modut odksztatcenia 2000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub plano-
grafem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projek-
towanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projek-
towanej o wiecej niz =5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej

niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z
podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z poda-
nym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa | Wskaznik Maksymalne ugiecie spre- | Minimalny modut odksztat-
z kruszywa | zageszczenia | zyste pod kotem, mm cenia mierzony ptytg o
o wskazni- |ls nie Srednicy 30 cm, MPa
ku wy.¢ Nie | mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierw- od drugiego
szego ob- | obcigzenia E,
cigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcin-
kami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie no-
wego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pet-
ng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne za-
geszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wyko-
nawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
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Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrow-
nane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad,
na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca

wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wte-
dy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,
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— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w spe-

cyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2.

Normy

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposrednig
Kruszywa mineralne.
organicznych
Kruszywa mineralne.
bromowag

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Bada-
nia techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogo-
wych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie skfadu ziarnowego
Oznaczanie ksztaltu ziarn
Oznaczanie wilgotnosci

Oznaczanie nasigkliwosci
Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Oznaczanie rozpadu zelazawego
Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los

Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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PODBUDOWA Z BETONU
ASFALTOWEGO WG PN-EN
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z betonu asfaltowego podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z
budowg chodnikow, $ciezki rowerowej oraz budowg parkingdw dla samochodéw
osobowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineral-
no-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mine-
ralno-asfaltowe] przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.1.5.

Podbudowe z betonu asfaltowego dla drég kategorii ruchu KR3 (okreslenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). nalezy wykonac z mieszanki betonu asfal-
towego o wymiarze D podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria | Mieszanki o wymiarze D, mm
ruchu

KR 3-4 AC22P
) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw
stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa - gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze
by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza as-
faltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej = — okreslenie mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego
typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.
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1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy
ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazo-
ne w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d
>2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kto-
rego wieksza czesc¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeltniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez si-
to 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza po-
chodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz po-
chodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje
dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whadciwos¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance De-
termined; producent moze jej nie okres$lac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze do-
starczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik row-
nosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
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Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty
wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy
2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza nie-
normowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt
KR3 — KR4 AC22P 35/50; 50/70 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimero-
asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metodg Rodzaj asfaltu
: badania 50/70 | 35/50
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25T 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 | 35-50
mm

2 Temperatura mieknienia | T PN-EN 1427 [22] 46-54 [ 50-58

3 Temperatura zaptonu, T PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej niz

4 Zawartosc¢ sktadnikow % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starze- | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5 0,5
niu (ubytek lub przyrost), [31]
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura mieknienia | C PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzeniu, nie mniej
niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartosc¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
nie wiecej niz [30]

9 Wzrost temp. mieknienia | T PN-EN 1427 [22] 9 8
po starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura tamliwosci | C PN-EN 12593 [29] -8 -5
Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polime-
roasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunek asfaltu modyfiko-
. wanego
\AQ(;Z];%\‘/?VI\Z Wiasciwosé y:égg; Jednostka polimerami (PMB)
P 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w posrednich Penetracia
temperaturach eksploatacyj- W 25C ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
nych
Konsystencja w wysokich _—
temperaturach eksplo- 'rl1'ieer:]1igeratura miek PN-EN 1427 [22] T =60 6
atacyjnych
Sita rozciggania PN-EN 13589
(mata predkosé roz- [55] PN-EN Jlem? >2w5C 3
ciggania) 13703 [57]
. Sita rozciggania w PN-EN 13587
Kohezja 5C (duza predkos¢ | [53] PN-EN Jlem? NPD? 0
rozciggania) 13703 [57]
Wahadio Vialit (meto- | o ey 13588 [54] | J/cm? NPD® 0
da uderzenia)
Statosc¢ konsystencji (Odpor- Zmiana masy % 20,5 3
no$¢ na starzenie wg PN-EN Pozostata penetracja | PN-EN 1426 [21] % > 40 3
12607-1 lub -3 [31] Wzrost temperatury
mieknienia PN-EN 1427 [22] T <8 3
Inne whasciwosci Temperatura zaptonu l[:ég]_EN 1SO 2592 T 2235 3
Temperatura tamli- PN-EN 12503[29] | <-12 6
wosci
yggrOt SPrRZySty W | pNLEN 13398 [51] | % >50 5
Tgévrot sprezysty w NPD? 0
-~ PN-EN 14023 [59] b
Zakres plastycznosci Punkt 5.1.9 T TBR 1
Stabilno$¢ magazy-
nowania. R6znica PN-EN 13399 [52] < <5 2
temperatur mieknie- PN-EN 1427 [22] -
nia
Wymagania Stabilno$é magazy-
dodatkowe . P PN-EN 13399 [52] a
nowanla.__Roznlca PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPD 0
penetracji
Spadek temperatury
migknienia po starze- | PN-EN 12607-1 [31] < TBR® 1
niu wg PN-EN 12607 | PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot sprezysty w
25T po starzeniu wg >50 4
PN-EN 12607-1 lub -
-3 [31] PN-EN 12607-1 [31] %
Nawrét sprezysty w PN-EN 13398 [51]
10<C po starzeniu wg a
PN-EN 12607-1 lub NPD 0
-3 [31]

4 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wyklu-
czajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powi-
nien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg
+ 5T oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w
system grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig
+ 5C. Zaleca si ¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zu-
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zycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowane-
go mieszania polimeroasfaltow r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

23. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo
wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube ,
kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1.3

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skia-
dowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia
do aeracji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kru-
szywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zasto-
sowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢
przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co naj-
mniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producenta.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opa-
kowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5.  Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i po-
przecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a. materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,

b. emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug
norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz
2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginal-
nych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Podbudowa z betonu asfaltowego 140



DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Do-
puszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zfaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewacé
emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” [1] pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wy-
kaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robot, jak:

- wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycz-
nym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktada-
nej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzet drobny.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2.  Transport materiatow
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Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samo-
chodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrze-
wanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w od-
powiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdbw sypkich, umozli-
wiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, au-
tocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodo-
waty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lek-
kich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <
4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami sa-
mowytadowczymi w zaleznos$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i dopty-
wem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wa-
runki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzy-
wanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akcep-

tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza poda-
ne sg w tablicach 6i 7.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tabli-
cach 8,- projektowanie empiryczne i 9 - projektowanie funkcjonalne.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do be-
tonu asfaltowego do warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne) [65]

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC22P KR3-KR6
Wymiar sita #, od do
[mm]
31,5 100 -
22,4 90 100
16 75 90
11,2 - -
2 25 40
0,125 4 14
0,063 2 9,0
Zawartosc lepisz- Bmina,s
cza, minimum”

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do

betonu asfaltowego do warstwy podbudowy (projektowanie funkcjonalne) [65]

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC22P KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 - -
2 10 50
0,063 2 11,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum”’ | Bpinso

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana
mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pgy), to do wyznaczenia
minimalnej zawartos$ci lepiszcza podang wartos$¢ nalezy pomno-

zy¢ przez wspotczynnik & wedtug rownania:

Ir=—

P’

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do war-
stwy podbudowy, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki za-
geszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartos¢ wol- C.1.3,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viming.0 Viming.0
nych przestrzeni 2x75 uderzen Vmax10 Vmax10
C.1.20, wato- | PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na wanie, B w powietrzu, PN-EN WTSar10 | WTSaRrL0
deformacje trwate | Pgg-P1go 13108-20, D.1.6,60C, 10 PRDargo | PRDalrgo
000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40T z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen | jednym cyklem zamrazania, 70 70
badanie w 15T
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Tablica 9. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do war-
stwy podbudowy, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki za-
geszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania | AC22P
13108-20
[48]
Zawartos¢ wol- C.1.3,ubijanie, Vmin3,0
nych przestrzeni | 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p- 4 | /1410
C.1.20 walo- PN-EN 12697-22, metoda
Odpornosé na w;':\r;ie ' B w powietrzu, PN-EN WTSAIRL.0
deformacje trwate ' 13108-20, D.1.6,60C, 10 '
P98-P100 000 cykli [38] PRDAIR9,0
PN-EN 12697-12 [35],
‘s . przechowywanie w 40C
Od_porn_osc ha C'l'l’Ub”an'?’ z jednym cyklem zamra- ITSR70
dziatanie wody 2x25 uderzen sania
badanie w 15T
C.1.20, walo- II;g-EN 12697-26, 4PB-
Sztywnosé wanie, ' s Smin11000
temp.10TC, cz estos¢
P98-P100
10Hz
Odpornogc na C.1.20, wato- PN-EN 12697-26, 4PB-
zmeczenie, kate- . PR,
T, wanie, - €6-115
goria nie nizsza temp.10TC, cz estos¢
. P98-P100
niz 10Hz

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce
(zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz
przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urza-
dzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ od-
mierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim syste-
mem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej
temperatury z doktadnoscig £ 5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180T dla asfaltu drogowego
50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190C dla asfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrza-
ne tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia le-
piszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30T od najwy zszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.
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Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mie-
szanki [C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powin-
ny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwaorni,
pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci miesza-
nek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikdéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem do-
puszczalnych roznic ich sktadu:

— zawartosc lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawartosc¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).
54. Przygotowanie podtoza
Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod war-
stwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nierdwnosci podioza pod warstwe podbudowy, nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierdwnosci poditoza pod warstwe podbudowy z be-
tonu asfaltowego (pomiar fatg 4-metrowg lub rownowazng metodg) [65]

Maksymalna nie-
Klasa Element nawierzchni rownosc¢ podioza
drogi pod warstwe pod-
budowy [mm]
Z, L, D Pasy ruchu 15

Jezeli nierbwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podto-
ze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podioza
powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi na-
wierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo in-
nymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
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Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczenio-
wych lub spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekanio-
wej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5.  Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automa-
tycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowa-
ng po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochéd. Probki do badan nalezy pobierac
ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6.  Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wy-
konawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktada-
nia oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dtu-
gos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich mate-
riatbw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez In-
zyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7.  Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnie-
nia potgczenia miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia na-
wierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pota-
czenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego
lub zwigzanego), przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powin-
no by¢ wykonane w iloéci podanej w tablicy 1.
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Tablica 12. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa Podtoze pod warstwe asfal- | llo$¢ pozosta-
asfaltowa towg lego
lepiszcza
[kg/m?]
Podbudowa z betonu | Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
asfaltowego stabilizowanego mecha-
nicznie

Skrapianie podioza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne
lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podfozu przygoto-
wanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowied-
nich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna
by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukiladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni-
zajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wyma-
gane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia
Rodzaj robét [C] — -

przed przystgpieniem | w czasie

do robét robot
Warstwa podbudowy -5 -3

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetniaé warunki
podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mie- Projektowana gru- Wskaznik za- Zawartos¢ wol-

szanki bos¢ warstwy tech- | geszczenia [%] nych przestrzeni w
nologicznej [cm] warstwie[%(v/V)]

AC22P, KR1+KR4 7,0+14,0 =098 4,0 +10,0

E)

AC22P, KR3+KR4 7,0+14,0 =098 3,0+10,0

F)

* projektowanie empiryczne,

A projektowanie funkcjonalne
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wy-
posazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprze-
tu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢é wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walca-
mi drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe sta-
lowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do ob-
rotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mate-
rialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, dekla-
racje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynie-

rowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robhét

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zlecenio-
biorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mine-
ralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz
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gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymaga-
nia okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w proto-
kotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przy-
czyny nalezy niezwlocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zgda-
nie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonaw-
cy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu
6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywa-
nia nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatdow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadni-
kéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan
na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 1.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "

11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosé

2.4 Grubos$¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
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¥do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna prébka;
w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest repre-
zentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przepro-
wadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze byc¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce po-
nosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych ist-
niejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne labo-
ratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy
od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne
odchyiki

6.4.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje
sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy
przy pobieraniu probek, dokladnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane
metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych pré-
bek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wy-
konanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe].
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Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzch-
nie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1.  Grubosc warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz
ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okres$lania ilosci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier
ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te sa-
me wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszyst-
kich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na
okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
ACP

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz

ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia

wieksza niz 6000 m? lub <10

— droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <10

Niezaleznie od sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubosc¢ okreslona
w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wie-
cej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia
oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczal-
nych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-
6 [32].

6.4.2.3. ZawartoS¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjgtkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie
moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0
%(V/Vv).
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gtbwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tole-
rancjg + 0,5%.

6.4.2.5. ROwno$¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszyst-
kich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i
klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysokos¢ przeswitu w po-
lowie ditugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana row-
nos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykony-
wacé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, ha kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadze-
niu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
[67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwo$ci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie
rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi po-
diuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopusz-
czalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie
moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od
dokumentacji projektowej o =5 cm.

Ztgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przyle-
gajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorod-
ny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbu-

dowy z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogél-

ne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy mo-

ze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potrgcen wedtug zasad
okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00

~WVymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2

9.3.
rzyszacych

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP)
obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadmg asfaltowg krawedzi urzg-
dzen obcych i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej,

odwiezienie sprzetu.

Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towa-

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
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1

1.

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawo-
wych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wyko-
naniu robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawo-
wych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

0.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (SST)

D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. 10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami mate-

riatbw wystepujgcych w niniejszej OST)

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2  Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3  Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptasko$ci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie ksztalttu ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kru-
szywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena za-
wartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetnia-
czy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagesz-
czonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w Su-
szarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wkasciwosci kruszyw —

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Podbudowa z betonu asfaltowego 154



DRAFT Ustugi Projektowe

Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv

parkingéw dla samochodéw osobowych

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-
1
PN-EN 12607-
1
[

PN-EN 12607-
3
PN-EN 12697-
6

PN-EN 12697-
8

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda pikno-
metryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzia-
tanie czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzia-
tanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazal-
towej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migk-
nienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazyno-
wania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza che-
miczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Ozna-
czanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow dro-
gowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamli-
wosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny
— Czes$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Meto-
da RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie ge-
stosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 8: Oznaczanie za-
wartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie po-
wigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode
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36.

37.

38.

39.

40.

4].

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

PN-EN 12697-
13

PN-EN 12697-
18

PN-EN 12697-
22
PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-
1

PN-EN 13108-
1

PN-EN 13108-
20

PN-EN 13179-
1

PN-EN 13179-
2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar tempe-
ratury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 18: Spiywanie le-
piszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie pro-
bek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentaciji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emul-
sji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsiji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfalto-
wych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Be-
ton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezy-
stego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na ma-
gazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepisz-
czy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfi-
kowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
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58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationo-
wych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188- Wypetniacze zigczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew

1 na gorgco
61. PN-EN 14188- Wypeltniacze zigczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew
2 na zimno
PN-EN Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu
2. 22592 I palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
PN-EN Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
3. IS0 2592 otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini-
stra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleh na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na dro-
gach publicznych, Warszawa 2008

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) wraz ze zmianami

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warsza-
wa 1997
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego podczas przebudowy ul. Wyszyn-
skiego w Bartoszycach wraz z budowg chodnikow, $ciezki rowerowej oraz budowg
parkingéw dla samochoddw osobowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego wg
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineral-
no-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mine-
ralno-asfaltowe] przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.1.5.

Warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego nalezy wykonywac dla drég kategorii
ruchu KR3 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). z mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu

KR 3-4 AC16W,
Y podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Mieszanki o wymiarze DY, mm

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa wi gzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a
podbudowsa.

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, utozona na
istniejgcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia
kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza as-
faltowego.
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1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej = — okreslenie mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego
typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy
ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazo-
ne w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d
>2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kto-
rego wieksza czes¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypeltniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez si-
to 0,063 mm. (Wypeiacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza po-
chodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz po-
chodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje
dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyrOwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okres$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance De-
termined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze do-
starczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobo-
wigzany),

MOP - miejsce obstugi podroznych.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty
wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy
2. Oproécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza nie-
normowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzgcej i wyrOwnaw-
czej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy [ polimeroasfalt
KR3 - AC1l6W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR4

Asfalty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3. Polimero-
asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 | 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25T 0,1 PN-EN 1426 [21] 35+50 | 50+70
mm

2 Temperatura mieknienia | C PN-EN 1427 [22] 5058 |[46+54

3 Temperatura zaptonu, T PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz

4 Zawartosc¢ skfadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przyrost), | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5 0,5
nie wiecej niz [31]

6 Pozostata penetracjapo | % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura mieknienia | C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej
niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
nie wiecej niz [30]

9 Wzrost temp. mieknienia | T PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura tamliwosci | C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polime-
roasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfi-
. kowanych
Wymaganie Wiasciwosé Metoda Jednostka | polimerami (PMB)
podstawowe badania 55155 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich tempe- Penetracja i i
raturach eksploata- | w25C PN-EN 1426 [21] 0.1mm 25-55 3
cyjnych
Konsystencja w
wysokich tempera- | Temperatura migknie- PN-EN 1427 [22] < > 60 6
tu rach eksploata- nia -
cyjnych
. . . PN-EN 13589
Sita rozciggania (mafa [55] PN-EN J/em? >2 W5C 3
predkosé rozciggania) 13703 [57] B
Kohezia Sita rozciggania w 5C PN-EN 13587
J (duza predkosé rozcia- | [53]  PN-EN Jiem? NPD? 0
| gania) 13703 [57]
Wahado Vialit (meto- | py e\ 13588 [54] | J/em? NPD? 0
da uderzenia)
Stato$¢ konsysten- | Zmiana masy % >0,5 3
cji (Odporno$¢ na | Pozostala penetracja PN-EN 1426 [21] % > 40 3
starzenie wg PN- W i1 i
EN 12607-1 lub -3 Zrost tem-peratury PN-EN 1427 [22] T <8 3
[31] mieknienia
Inne wtasciwosci Temperatura zaptonu Eg]'EN 1SO 2592 T =235 3
Temperatura tamliwosci | PN-EN 12593 [29] T <-12 6
Nawrot sprezysty w i o
25T PN-EN 13398 [51] % 250 5
Nawrét sprezysty w a
10C NPD 0
Zakres plastycznosci Elljlr-lEtN5114 823 [59] T TBR" 1
Stabilno$¢ magazyno-
. pigy PN-EN 13399 [52]
wania. Réznica tempe- T <5 2
ratur mieknienia PN-EN 1427 [22]
. Stabilno$¢ magazyno-
Wymagania . P PN-EN 13399 [52] a
dodatkowe \t/;/:c?jlia. RoOznica pene- PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPD 0
Spadek tempe-ratury
mieknienia po starzeniu | PN-EN 12607-1 [31] < TBRP 1
wg PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spre-zysty w
25T po starzeniu wg >50 4
PN-EN 12607-1 lub -3 B
[31] PN-EN 12607-1 [31] | ,,
Nawrét spre-zysty w PN-EN 13398 [51]
10<C po starzeniu wg a
PN-EN 12607-1 lub -3 NPD 0
[31]

4 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$é uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wyklu-
czajgcych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powi-
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nien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg
+ 5T oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w
system grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig
+ 5C. Zaleca si e wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zu-
zycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowane-
go mieszania polimeroasfaltéw roznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

23. Kruszywo

Do warstwy wigzgcej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac
kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kru-
szywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymaga-
nia podane w WT-1 Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , ta-
blica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skia-
dowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia
do aeracji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kru-
szywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac¢
i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze war-
tos¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co
najmniej 80%.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opa-
kowaniach producenta.

2.5.  Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i po-
przecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a. materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,

b. emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug
norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz
2,5 cm.
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Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginal-
nych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgco”. Do-
puszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zfaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg
Scieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje mo-
dyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac
emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogélne” [1] pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wy-
kazaC sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej
warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

41.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 4.

4.2.  Transport materiatow
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Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samo-
chodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrze-
wanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w od-
powiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozli-
wiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, au-
tocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodo-
waty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lek-
kich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <
4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami sa-
mowytadowczymi w zaleznos$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i dopty-
wem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wa-
runki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzy-
wanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akcep-

tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza poda-
ne sg w tablicach 5i 6

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy
7,- projektowanie empirycznie i tablicy 8 - projektowanie funkcjonalne.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do be-
tonu asfaltowego do warstwy wigzgcej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W

KR3-KR6
Wymiar sita #, od do
[mm]
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 30
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawartos¢ lepisz- | 5
cza, minimum” mind,4

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zato-
zonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (oq), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang war-

to$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspoétczynnik & wedtug

réwnania:
2550
r—=——
£4

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do be-
tonu asfaltowego do warstwy wigzgcej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC1l6W

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
2 10 50
0,063 2,0 12,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum”’ | Bpinso

7 Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé
(0q), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartosé nalezy

pomnozy¢ przez wspotczynnik & wedtug réwnania:

a=2*

f]
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Tablica 7. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do war-
stwy wigzgcej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki za-
geszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania | AC16W
13108-20
[48]
Zawarto$é wol- C.1.3,ubijanie, Vining,0
nych przestrzeni | 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax7.0
C.1.20. wato- PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na w;':\r;ie ' B w powietrzu, PN-EN | WTSuRro3
deformacje trwate | 5 5 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDars,0
987100 000 cyKkli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, pr_z?jchowywlflmle w 40°C ITS
dziatanie wody 2x25 uderzen | ZJS9Nym cykiem zamra- 80
zania,
badanie w 15T

Tablica 8. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do war-
stwy wigzacej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki za-

geszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania | AC16P

13108-20

[48]
Zawartos¢ wol- C.1.3,ubijanie, i i Vmin3.0
nych przestrzeni | 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxz,0

C.1.20 walo- PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na W:’:lr;ie ’ B w powietrzu, PN-EN | WTSuro3
deformacje trwate P -P, 13108-20, D.1.6,60°C, 10 PRDajrs,0

9877100 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
: 0
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, Fgéﬁcrzozvmammi;:nfgzg.z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen Jnia ymcy 8
badanie w 15°C

C.1.20, walo- ES-EN 12697-26, 4PB-

Sztywnosé \lgvar_IIlDe, temp.10°C, czestosé Smingooo
981100 10HZ

Odporno§c na C.1.20, walo- PN-EN 12697-26, 4PB-
zmeczenie, kate- wanie PR, ¢
goria nie nizsza PP, temp.10°C, czestos¢ 6-115
niz 9877100 10Hz

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce
(zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikébw oraz
przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urza-
dzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ od-
mierzone oddzielnie.
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Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim syste-
mem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej
temperatury z doktadnoscig = 5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180T dla asfaltu drogowego
50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190<C dla asfaltu drogowego
35/50.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineral-
na uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatu-
ra mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30C od najwy zsze]
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniz-
Sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bez-
posrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 9 Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mie-
szanki [C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powin-
ny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwaorni,
pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci miesza-
nek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wkasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku
roznic w ich wtadciwosciach.

54. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzacg lub
wyréwnawczg z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nie-
rownosci nalezy przyjg¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Na-
wierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownos¢ podiuzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkdéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni,
nierébwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierownos$ci podioza z warstwy starej nawierzchni
pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowg lub rbwnowazng metoda) [65]

Maksymalna nierow-
Klasa drogi | Element nawierzchni nosc¢ podtoza pod war-
stwe wigzgcg [mm]
Z L D Pasy ruchu 12
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Jezeli nierbwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podto-
ze.

Rzedne wysokosciowe poditoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podioza
powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé¢. Dopuszcza sie
pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spet-
nieniu warunku sczepno$ci warstw wg punktu 5.7.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) na-
lezy wyrownac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfal-
tu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposob ubytki wy-
petni¢c materiatem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wy-
peni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi na-
wierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki
nalezy podjg¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo in-
nymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczenio-
wych lub spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekanio-
wej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5.  Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automa-
tycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowa-
ng po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochoéd. Probki do badan nalezy pobierac
ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6.  Odcinek prébny

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazaga. 170



DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukia-
dania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dtu-
gos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich mate-
riatbw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez In-
zyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikoéw z odcinka probnego.

5.7.  Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnie-
nia potgczenia miedzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia na-
wierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pota-
czenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowa-
tosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych prze-
strzeni, to nalezy uzy¢é wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne
lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ru-
chu publicznego przez zmiane organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podfozu przygoto-
wanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 15.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowied-
nich warunkach atmosferycznych.
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Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowa-
nia ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie ukiadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni-
zajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wyma-
gane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy
wigzacej lub wyrownawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia
Rodzaj robot [C] — -
przed przystgpieniem | w czasie
do robot robot
Warstwa wigzgca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy
12.
Tablica 12. Wiasciwosci warstwy AC [65]
Projektowana | Wskaznik za- Zawartos¢
Typ i wymiar grubo$¢ war- geszczenia wolnych prze-
mieszanki stwy technolo- | [%] strzeni w war-
gicznej [cm] stwie
[%6(viv)]
AC16P, 5,0+10,0 > 98 40+7,0
KR3+KR6 ©
AC16P, 5,0+10,0 =08 3,0+7,0
KR3+KR4 P

=) projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wy-
posazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprze-
tu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walca-
mi drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe sta-
lowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do rohoét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do ob-
rotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia-
lu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklara-
cje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wkasciwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynie-
rowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robhét

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

- — badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
——  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zlecenio-
biorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mine-
ralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy i materialtdbw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymaga-
nia okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w proto-
kotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przy-
czyny nalezy niezwitocznie usungc.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zgdanie.
Inzynier moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W
razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wyko-
nywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
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— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan
na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @'
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza

Temperatura mieknienia lepiszcza
1.3 odzyskanego

Gestos¢ i zawartos¢ wolnych prze-
1.4 strzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosé
2.4 Grubo$¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni @
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete
6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie po-
trzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona
(np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
®) " w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodat-
Ki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest repre-
zentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przepro-
wadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce po-
nosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych ist-
niejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne labo-
ratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozyC w ciggu 2 miesiecy
od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne
odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzch-
nie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje
sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy
przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badahn oraz odstepstwa uwarunkowane
metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych pré-
bek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wy-
konanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe].

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1.  Grubosc warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz
ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okres$lania ilosci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier
ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te sa-
me wymagania jak do odcinka budowy.
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Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszyst-
kich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na
okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
AC?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci

oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia

wieksza niz 6000 m? lub <10

— droga ograniczona kraweznikami,
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest
uktadana z opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowig-
zuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni
obowigzuje wartos¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1 +
15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia
oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢é wartosci dopuszczal-
nych podanych w tablicy 12. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-
6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjgtkowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie
moze wykroczyC poza wartosci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0
%(V/V).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tole-
rancjg = 0,5%.

6.4.2.5. ROwnosc¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzgc wysoko$¢ przeswitu w potowie
diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosc¢ po-
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diuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszyst-
kich klas technicznych nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i
klina lub metody rbwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kie-
runku prostopadtym do osi jezdni, ha kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana rownos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczg-
cym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwo$ci warstwy asfaltowej
Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie
rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi po-
diuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopusz-
czalng tolerancjg 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od
dokumentacji projektowej 0 + 5 cm.

Ztgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przyle-
gajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorod-
ny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z beto-
nu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy mo-
ze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potrgcen wedtug zasad
okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urza-
dzen obcych i kraweznikow,

- rozfozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towa-
rzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawo-
wych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wyko-
naniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawo-
wych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami mate-
riatbw wystepujgcych w niniejszej SST)
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22.

PN-EN 196-
21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-
10

PN-EN 1097-
2
PN-EN 1097-
3
PN-EN 1097-
4

PN-EN 1097-
5

PN-EN 1097-
6
PN-EN 1097-
7

PN-EN 1097-
8
PN-EN 1367-
1

PN-EN 1367-
3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlor-
kow, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznacza-
nie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznacza-
nie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$c¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznacza-
nie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach po-
wstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kru-
szywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena za-
wartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metyleno-
wym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypet-
niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagesz-
czonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda pik-
nometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznacza-
nie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwazaga.

179



DRAFT Ustugi Projektowe

Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv

parkingéw dla samochodéw osobowych

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
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1

PN-EN 1744-

4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN
12606-1
PN-EN
12607-1

|

PN-EN
12607-3
PN-EN
12697-6

PN-EN
12697-8

PN-EN
12697-11

PN-EN
12697-12

PN-EN
12697-13

PN-EN
12697-18

PN-EN
12697-22
PN-EN
12697-27

PN-EN
12697-36

PN-EN 12846

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazy-
nowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza che-
miczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineral-
no-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw dro-
gowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tam-
liwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci para-
finy — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Me-
toda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar tem-
peratury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
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PN-EN 13398
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PN-EN 13587
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PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN
14188-1
PN-EN
14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO
2592

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentaciji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z

emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfalto-
wych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypeltniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypeltniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezyste-
go asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na ma-
gazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepisz-
czy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfi-
kowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationo-
wych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypelniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorgco

Wypelniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i pale-
nia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego
tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini-

stra Infrastruktury)
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64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleh na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-
ca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Ge-
neralna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa
1997
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D - 05.03.05a -
NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego podczas przebudowy ul. Wyszyinskiego w Bartoszycach wraz z
budowg chodnikow, $ciezki rowerowej oraz budowg parkingdw dla samochodéw
osobowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineral-
no-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mine-
ralno-asfaltowe] przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego nalezy wykonywa¢ dla drég katego-
rii ruchu od KR3 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7) gr 5 cm. Stoso-
wane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu

KR 3-4 AC8S, AC11S
Y'Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Mieszanki o wymiarze DY, mm

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw
stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gbérna warstwa nawierzchni bedgca w bezpo-
Srednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza as-
faltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej = — okreslenie mieszanki mi-
neralno-asfaltowej, wyrézniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego
typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo
0 uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.
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1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy
ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazo-
ne w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d
>2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, kto-
rego wieksza czesc¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypeltniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez si-
to 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza po-
chodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz po-
chodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje
dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, od-
powiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszy-
wa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszy-
wa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze
dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik
réownosci,

MOP - miejsce obstugi podroznych.
1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty
wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy
2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nie-
normowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego

Kategoria Mieszanka | Gatunek lepiszcza

ruchu ACS polimeroasfalt

KR3 -KR4 | ACS8S, PMB 45/80-55,
AC11S PMB 45/80-65

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana mi-
nimalna temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28<C (region pot-
nocno-wschodni i tereny podgorskie)

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polime-
roasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
. polimerami (PMB)
wymaganie | \\ecinoge | Metoda fJed- o men g 45/80 — 65
podstawowe badania nostka
wymaga- | klasa wymaga- | klasa
nie nie
Konsystencja w
posrednich .
Penetracja | PN-EN
temperatura_ch W 25C 1426 [21] 0,1 mm | 45-80 4 45-80 4
eksploatacyj-
nych
Konsystencja
w wysokich Temperatu- PN-EN
temperaturach | ra migeknie- T =255 7 =65 5
, i 1427 [22]
eksploatacyj- nia
nych
o | e
predkose | moea PO [ aem? | 21wsT (4 >2w5C |3
rozciaga- | 13703 [57]
nia)
Sita rozcig-
gania PN-EN
Kohezja w 5C (du- 13587 [53] 2 a a
52 pred- PNLEN Jlcm NPD 0 NPD 0
kosé roz- 13703 [57]
ciggania)
Wabhadto
Vialit (me- PN-EN 2 a a
to-daude- | 13588 [54] | Ve~ | NPD 0 NPD 0
rzenia)
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Statos¢ kon- Zmiana ma- % >05 >05
sy ' -
systenciji (Od- Pozostata PN-EN
pornosé penetracja 1426 [21] % 2 60 2 60
na starzenie wg | Wzrost tem- PN-EN
PN-EN 12607- | peratury 1427 [22] T <8 <8
1lub -3[31] mieknienia
Inne wiasciwo- | Temperatura | PN-EN ISO
SCi zaptonu 2592 [63] 2235 2235
Temperatura | PN-EN <12 <.15
tamliwosci 12593 [29] - B
Nawrot
| \?vpgfésty PN-EN 250 270
Wymagania Nawrot 13398 %
dodatkowe sprezysty [51] NPD? NPD?
w 10T
Zakres pla- PN-EN b b
StyCZNosci 14023[59] | TBR TBR
Punkt 5.1.9
Stabilnos¢
magazyno- PN-EN
wa-hia. R6z- | 13399 [52] < <5 <5
nica tempe- | PN-EN - -
ratur miek- 1427 [22]
nienia
Stabilnos¢
magazno | PUEN
wa-nia. R6z- PN-EN[ ] 0,1 mm | NPD? NPD?
nica pene- | 1426 [21]
tracji
Spadek tem-
peratury PN-EN
mie-knienia 12607-1
po starzeniu | [31] T TBR" TBR"
Wymagania wg PN-EN PN-EN
dodatkowe 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg =50 260
PN-EN
12607-1 lub | PN-EN
-3[31] 12607-1
- [31] %
NawYot PN-EN
sprezysty w
10 po 13398 [51]
starzeniu wg NPD* NPD*
PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]

® NPD — No Performance Determined (wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien byé magazynowany w zbiorniku wyposazonym w
system grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig
+ 5C. Zaleca si e wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zu-
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zycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowane-
go mieszania polimeroasfaltow r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

23. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo we-
diug PN-EN 13043 [44] | WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube |,
kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2008 — czes$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skia-
dowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia
do aeracji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kru-
szywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢
I zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze war-
tos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
producenta.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opa-
kowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5.  Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i po-
przecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin
stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug
norm lub aprobat technicznych

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz
2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginal-
nych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Do-
puszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zfaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa
Scieralng) nalezy stosowacC kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje mo-
dyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 mody-
fikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac
emulsji do opakowan i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” [1] pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wy-
kaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody
robot, jak:

- wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycz-
nym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktada-
nej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 4.
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4.2.  Transport materiatow

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz
W zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w od-
powiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozli-
wiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, au-
tocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodo-
waty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lek-
kich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <
4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami sa-
mowytadowczymi w zaleznos$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i dopty-
wem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wa-
runki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzy-
wanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akcep-

tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza poda-
ne sg w tablicy 4.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy
5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do be-
tonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla KR3-KR4 [65]

Wiasciwoss Przesiew, [% (m/m)
AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartosc lepiszcza, mini- | Bmins 4 Brmins,2
mum”
7 Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineral-
nej 2,650 Mg/ms. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pq), to do wy-
znaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$é nalezy pomnozy¢ przez wspot-

I = ﬁ
czynnik & wedlug réwnania: il

Tablica 5. Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do war-
stwy $cieralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki za-
Wiasciwosé geszczania Metoda i warunki badania | AC 8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawarto$¢ wol- C.1.2,ubijanie, i i Vinin2,0 Viminz,0
nych przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 V maxa V maxa
C.1.20 walo- PN-EN 12697-22, metoda
Odpornosé na w;':\r;ie ’ B w powietrzu, PN-EN WTSaro30 | WTSaRo,30
deformacje trwate Po-P ’ 13108-20, D.1.6,60C, 10 | PRDarso | PRDarso
9877100 000 cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
s L rzechowywanie w 40C
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, pr
dziatanie wody 2x25 uderzen E;E?;ym cyklem zamra- | ITSRq ITSRs0
badanie w 15T

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce
(zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikébw oraz
przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urza-
dzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo
sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ od-
mierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim syste-
mem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej
temperatury z doktadnoscig £ 5C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorni ku
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magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180T dla asfaltu drogowego
50/70 1 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrza-
ne tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia le-
piszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe | Temperatura mie-
szanki [C]

PMB 45/80-55 od 130 do 180

PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powin-
ny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwaorni,
pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci miesza-
nek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wkasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wiasciwosciach.

54. Przygotowanie podioza

Podiloze (warstwa wyrOwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scie-
ralna) pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzch-
ni:

- ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nie-
rownosci nalezy przyjg¢ dane z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Na-
wierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownos¢ podiuzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli nierdwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podio-
ze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni
lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podioza
powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé¢. Dopuszcza sie

pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spet-
nieniu warunku szczepnosci warstw wg punktu 5.7.

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi na-
wierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki
nalezy podjg¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo in-
nymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczenio-
wych lub spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekanio-
wej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug
norm lub aprobat technicznych.

5.5.  Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automa-
tycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowa-
ng po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci
sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg
segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdéd. Probki do badan nalezy pobierac
ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6.  Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukfa-
dania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dtu-
gos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich mate-
rialdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy $cieralnej.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez In-
zyniera technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7.  Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnie-
nia potgczenia miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia na-
wierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pota-
czenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody miedzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed
utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloSci
podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowa-
tosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych prze-
strzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne
lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczy¢ z ru-
chu publicznego przez zmiane organizaciji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione
0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podfozu przygoto-
wanym zgodnie z zapisami w punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowied-
nich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni-
zajgcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wyma-
gane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia
Rodzaj robo6t [C] — -

przed przystgpieniem | w czasie

do robot robot
Warstwa $cieralna o grubo- | 0 +5
$ci=3cm
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy

8.
Tablica 8. Wiasciwosci warstwy AC [65]
Projektowana Wskaznik zagesz- | Zawarto$¢ wol-
Typ i wymiar mie- grubosé warstwy | czenia nych przestrzeni w
szanki technologicznej [%0] warstwie
[cm] [%6(v/V)]
AC8S, KR3-KR4 | 2,5+4,5 297 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 | 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wy-
posazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprze-
tu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walca-
mi drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe sta-
lowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9.  Potlaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1] pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do ob-
rotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mate-
rialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, dekla-
racje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do
wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynie-
rowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
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6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).
6.3.2. 6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zlecenio-
biorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mine-
ralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymaga-
nia okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac¢ w proto-
kotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przy-
czyny nalezy niezwlocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zgda-
nie. Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonaw-
cy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu
6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykony-
wania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan
na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia @

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosc¢

2.4 Grubosc lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni @

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiek-
szona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

") w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest repre-
zentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przepro-
wadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze byc¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce po-
nosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtoérzeniem badan kontrolnych, co do ktorych ist-
niejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie
wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne labo-
ratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy
od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.
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6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne
odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzch-
nie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje
sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy
przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badahn oraz odstepstwa uwarunkowane
metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych pré-
bek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wy-
konanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe].

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1.  Grubosc warstwy oraz ilo$§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz
ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchnie i $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier
ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co
najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego obowigzujg te sa-
me wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszyst-
kich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku
czesciowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na
okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza
niz 6000 m” lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzch- | <10
nia wieksza niz 1000 m? lub

— warstwa Scieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m2

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, ilo$é wieksza niz 50 kg/m?
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest ukltadana z
opOznieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do tgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy
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Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia
oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢é wartosci dopuszczal-
nych podanych w tablicy 8. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wia-
sciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowe] nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-
6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona
w tablicy 8, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tole-
rancjg + 0,5%.

6.4.2.5. ROwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w srodku kazdego oceniane-
go pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L
i D oraz placéw i parkingbw nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody rownowaznej, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie
diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosc¢ po-
diuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie mogg
przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtosé
miedzy tatg a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podtuz-
nej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8
mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny roéwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku pro-
stopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci po-
przecznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie po-
winna by¢ wieksza niz podana w tablicy 11. Badanie wykonuje sie wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Z L D Pasy ruchu <9
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6.4.2.6. Whasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie witasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i
drog wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej na-
wierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30T, nie rzad ziej
niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m?, a wynik pomiaru powi-
nien by¢ przeliczany na wartos¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze
185/70 R14. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik
tarcia. Za miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u)
i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugos$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi
nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiarow na ocenianym odcinku nie
powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na
ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, do-
jazd do skrzyzowania, niektore tgcznice), poszczegoline wyniki pomiaréw wspotczyn-
nika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni wy-
magane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslo-
ne w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymie-
nionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznie-
niem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$ci miarodajnego wspotczynnika
tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 12. W wypadku badan na krot-
kich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegodlne
wyniki pomiarow wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predko-
$ci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wy-
magane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy predkosci zablo-

Klasa drogi | Element nawierzchni kowanej opony wzgledem
nawierzchni
60 km/h 90 km/h

Pasy: ruchu, dodatkowe,
utwardzone pobocza

6.4.2.6. Pozostate wlasciwo$ci warstwy asfaltowej

GP, G, Z 20,36 .

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie
rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi po-
diuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopusz-
czalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie
moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od
dokumentacji projektowej o =5 cm.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstsiaralna. 200



DRAFT Ustugi Projektowe
Przebudowa ul. Wyszgkiego w Bartoszycach wraz z budastodnikéw sciezki rowerowej oraz budogv
parkingéw dla samochodéw osobowych

Ztgcza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przyle-
gajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorod-
ny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieral-
nej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy mo-
ze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potrgcen wedtug zasad
okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~WVymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmu-

je:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
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— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miej-
sce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmag asfaltowg krawedzi urza-
dzen obcych i kraweznikow,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3.  Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towa-
rzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawo-
wych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wyko-
naniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawo-
wych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie

robot itd.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Specyfikacje techniczne (ST)

1.

2.

10.

D-00.00.00

Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami mate-
riatdw wystepujgcych w niniejszej SST)

PN-EN 196-
21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4.
Oznaczanie ksztalttu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszy-
wa

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawatr-
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

PN-EN 933-
10

PN-EN 1097-
2
PN-EN 1097-
3
PN-EN 1097-
4

PN-EN 1097-
5

PN-EN 1097-
6
PN-EN 1097-
7

PN-EN 1097-
8
PN-EN 1367-
1

PN-EN 1367-
3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-
1
PN-EN 1744-
4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN
12606-1
PN-EN
12607-1

tosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagesz-
czonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w Su-
szarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknome-
tryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziata-
nie czynnikdéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mro-
zoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziata-
nie czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migk-
nienia — Metoda Pier$cien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na si-
cie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania
metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemicz-
na

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 4: Ozna-
czanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogo-
wych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamli-
wosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny
— Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda
RTFOT
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

|

PN-EN
12607-3
PN-EN
12697-6

PN-EN
12697-8

PN-EN
12697-11

PN-EN
12697-12

PN-EN
12697-13

PN-EN
12697-18

PN-EN
12697-22
PN-EN
12697-27

PN-EN
12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN
13075-1

PN-EN
13108-1
PN-EN
13108-20
PN-EN
13179-1
PN-EN

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie ge-
stosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie za-
wartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 11: Okreslenie po-
wigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wraz-
liwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar tempera-
tury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Spitywanie le-
piszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie pro-
bek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie gru-
bosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emul-
sji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emuls;ji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1. Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Ba-
danie typu

Badania kruszyw wypeltniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypeltniajgcych stosowanych do mieszanek
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13179-2 bitumicznych — Czesc¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezyste-
go asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na ma-
gazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepisz-
czy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfi-
kowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN Wypeltniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na
14188-1 gorgco

61. PN-EN Wypelniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na
14188-2 zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia
— Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego
2592 tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mini-
stra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na dro-
gach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na dro-
gach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warsza-
wa 1997
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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1. WSTEP
11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzch-
ni asfaltowych na zimno podczas przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach
wraz z budowg chodnikow, sciezki rowerowej oraz budowg parkingéw dla samocho-
doéw osobowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem prze-
targowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jest wykonywane w celu wy-
konania nowej konstrukcji nawierzchni.

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérne uzycie mieszanki mine-
ralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces
skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gte-
bokosé.

1.4.3. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5.  Ogdélne wymagania dotyczace rohot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni as-
faltowej na zimno na okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po fre-
zowaniu. Do matych robo6t (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic¢ frezarki
sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu ro-
bot. Przy lokalnych naprawach szerokos¢ bebna moze byé dostosowana do szeroko-
$ci skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ beb-
na skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezo-
wanego materiatu, podajgcy go z jezdni na $rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokos¢ ponad 50 mm, z przezna-
czeniem odzyskanego materialu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie
frezowanie wspétbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego
jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodg Inzyniera moze byé dopuszczone
frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow bebna skrawajgce-
go jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach ja-
kichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

41. Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby za-
pewni¢ prace frezarki bez postojéw. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rod-
kami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania roboét
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen

zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to
wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungc sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysoko$¢ podituznych
pionowych krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy
linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy
gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byc¢ Kli-
nowo $ciete.

5.3.  Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub
wszystkie warstwy nawierzchni na gtebokosc okreslong w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

- frezowanie,

— transport sfrezowanego materiatu na plac Zamawiajgcego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy
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D - 05.03.23a -
NAWIERZCHNIA Z BETONOWE.J
KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG,

ULIC ORAZ PLACOW |
CHODNIKOW
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wy-
magania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzch-
ni z betonowe